Umowa na zadanie pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Chorzele”


Załącznik 8
Projekt umowy

Zawarta w dniu ………………….. r. w Chorzelach pomiędzy:
Gminą Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, REGON: …….., NIP: ……, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………... 
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Nadzorem Inwestorskim” („Wykonawcą”), 
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024.1320 ze zm.) i dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta umowa o następującej treści:

§1. 
Przedmiot umowy
Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rzecz Zamawiającego nad realizacją zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Chorzele”, obejmującego czynności wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2025, poz. 418 z późn. zm.), dalej „Prawo budowlane” i innych aktów wykonawczych, w następujących branżach: 
1) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 
2) instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych bez ograniczeń, 
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 
zwanego dalej „usługą”. 
Na przedmiot umowy składa się pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi termomodernizację niżej wymienionych obiektów gminnych:
1) budynku remizo-świetlicy w Duczyminie, położonej na działce nr 122/2, 
2) budynku świetlicy z lokalem komunalnym w Niskich Wielkich, położonej na działce nr 181/1,  
3) budynku remizo-świetlicy w Pruskołęce, położonej na działce nr 103/4, 
4) budynku świetlicy wiejskiej w Przysowych, położonej na działce nr 32, 
5) budynku remizo-świetlicy w Raszujce, położonej na działce nr 131,
6) budynku remizo-świetlicy w Rembielinie, położonej na działce nr 316, 
7) budynku remizo-świetlicy w Rycicach, położonej na działce nr 261/4, 
8) budynku świetlicy w Rzodkiewnicy, położonej na działce nr 36/5, 
9) budynku remizo-świetlicy w Zarębach, położonej na działkach nr 209, 210, 902, 
10) budynku remizo-świetlicy w Krukowie, położonej na działkach nr 193/12, 193/14,
11) budynku świetlicy w Łazie, położonej na działce nr 566,  
zarówno w trakcie wykonywania umów podstawowych zawartych z wykonawcami robót, jak i w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawców robót, jaki i w przypadku zlecenia Wykonawcom ewentualnych robót zamiennych oraz robót dodatkowych.   
Pełnienie nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w ust. 1 i 2 odbywać się będzie w oparciu o zakres rzeczowy robót na podstawie umów, które Zamawiający zawrze z Wykonawcami robót, wyłonionymi w wyniku odrębnych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.   
Celem świadczenia usługi jest: 
1) zapewnienie kompleksowej kontroli prawidłowości wykonywania robót budowlano –montażowych wynikających z umów zawartych z Wykonawcami robót, z warunkami technicznymi i technologicznymi, dokumentacją projektową, przepisami i warunkami określonymi w przepisach ustawy Prawo budowlane i aktach wykonawczych oraz kontroli dotrzymania terminów realizacji robót budowlanych i zapewnienie należytej jakości prac i dostaw, a także kontrola i nadzorowanie obowiązków Wykonawców robót, określonych w ich umowach, 
2) kontrola finansowa realizacji inwestycji m.in. w zakresie: zgodności realizacji z harmonogramem rzeczowo-finansowym, zgodności z założeniami finansowymi Zamawiającego, kontroli fakturowania przez Wykonawców robót, w tym do wartości 90% kwoty umownej przy fakturach częściowych, weryfikacji kosztorysów robót dodatkowych i zamiennych, 
3) zabezpieczenie interesów Zamawiającego w zakresie kosztów i terminowego zakończenia inwestycji oraz kontrola zgodności realizacji umów Wykonawców robót z: 
a) dokumentacją projektową, 
b) wymaganiami materiałowo-technicznymi określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w specyfikacjach warunków zamówienia stanowiących załącznik do ogłoszenia o przetargach na realizację zadania inwestycyjnego, 
c) zawartymi przez Zamawiającego umowami na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług, 
d) obowiązującymi normami, przepisami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej, 
e) obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w tym ustawą Prawo budowlane, ustawą - Kodeks cywilny oraz Unii Europejskiej. 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu: II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania: 2. „Efektywność energetyczna” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027, umowa o dofinansowanie nr FEMA.02.01-IP.01-04B3/24-00 z dnia 8.08.2025 r.
Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z niniejszą Umową przy przestrzeganiu przepisów prawa, w tym przepisów Unii Europejskiej, obowiązującymi wytycznymi oraz umową o dofinansowanie, jak również zasadami rzetelnej wiedzy techniczno-budowlanej obowiązującymi w trakcie realizacji umowy, umożliwiając jednocześnie Zamawiającemu prawidłowe i terminowe wykorzystanie środków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.  
Szczegółowy zakres usługi, o której mowa w ust. 1 został określony w „Opisie Przedmiotu Zamówienia”, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
Nadzór Inwestorski zapewni określone w Ofercie i w „Opisie Przedmiotu Zamówienia” środki do skutecznego i efektywnego prowadzenia nadzoru.
Strony oświadczają, że zawarły umowę w pełni polegając na wzajemnych oświadczeniach i zapewnieniach objętych ich  treścią.
Wykonanie postanowień umowy Nadzór inwestorski zobowiązuje się wypełniać ze starannością profesjonalisty (podwyższona staranność) i z zabezpieczeniem ochrony interesów Zamawiającego. 
Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do umowy,
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), w tym Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do umowy.
§2.
Termin realizacji Umowy
Rozpoczęcie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania określonego w §1 ust. 1 oraz ust. 2 nastąpi w dniu zawarcia umowy. 
Okres pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania określonego w §1 ust. 1 oraz ust. 2 uzależniony jest od terminu wykonania i zakończenia robót budowlanych na poszczególnych obiektach gminnych, przez Wykonawców robót. 
Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, o której mowa w §1 ust.5, zakończenie realizacji projektu musi nastąpić w terminie do 30.06.2027 r.   
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego do dnia dokonania ostatniego odbioru końcowego robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Chorzele”, oraz do dnia sporządzenia Raportu Końcowego wraz z rozliczeniem finansowym ww. zadania inwestycyjnego, przy czym okres ten nie może wykraczać poza termin 30.06.2027 r.      
Przewidywany harmonogram wykonywania usługi:
1) udział Nadzoru inwestorskiego w pracach komisji przetargowych na wyłonienie wykonawców robót budowlanych (przygotowywanie projektów odpowiedzi na ewentualne zapytania potencjalnych wykonawców robót budowlanych na etapie trwania procedury przetargowej. W zależności od wymagań Zamawiającego Nadzór Inwestorski będzie uczestniczył w konsultacjach z Zamawiającym w zakresie prowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w sprawie opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów stawianych Wykonawcom robót budowlanych oraz ewentualnych odwołań i skarg do sądu, wraz ze sporządzeniem opinii w tym zakresie) – w całym okresie trwania umowy;
2) planowany okres nadzorowania robót budowlanych – luty2026 r.  – maj 2027 r., Zamawiający planuje sukcesywnie ogłaszać postępowania przetargowe na termomodernizacje obiektów wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego;    
3) termin sporządzenia Raportu Końcowego wraz z rozliczeniem finansowym wykonanych robót w ramach zadania inwestycyjnego, w podziale na poszczególne obiekty oraz branże w nich występujące – do 30 dni od daty podpisania ostatniego Protokołu końcowego odbioru robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Chorzele”. 
Nadzór Inwestorski obowiązany jest do świadczenia usług w przypadku przedłużenia realizacji zadania do czasu faktycznego zakończenia robót i rozliczenia końcowego zadania. Nadzorowi Inwestorskiemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
Nadzór inwestorski zostanie poinformowany o dacie rozpoczęcia nadzorowania robót budowlanych najpóźniej na 5 dni przed terminem jego rozpoczęcia. 

§3. 
Oświadczenia i obowiązki Nadzoru Inwestorskiego
Zakres obowiązków Nadzoru Inwestorskiego objętych Umową jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w Ofercie, która stanowi Załącznik nr 1 do Umowy oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ (Załącznik nr 2 do umowy).
Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do wykonywania zleconych czynności z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy i praktyki w tym zakresie.
Nadzór Inwestorski oświadcza, że zapoznał się z udostępnioną mu przez Zamawiającego dokumentacją projektową, harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz pozostałymi dokumentami, a także wszelkimi uwarunkowaniami faktycznymi i prawnymi dotyczącymi Robót Budowlanych.
Nadzór Inwestorski będzie dokonywał odbioru poszczególnych etapów Robót Budowlanych wyłącznie w przypadku stwierdzenia, że zostały one wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robót Budowlanych, a także przepisami prawa. 
Nadzór Inwestorski jest zobowiązany, aby Roboty Budowlane zostały wykonane z zachowaniem przepisów prawa, wymaganych norm technicznych i ekologicznych z uwzględnieniem należytej staranności i w sposób gwarantujący pełne zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 
Jeżeli w czasie wykonywania Umowy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych robót lub zmian w stosunku do przyjętych rozwiązań w dokumentacji technicznej, Nadzór Inwestorski zobowiązany będzie do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i dokonania szczegółowej weryfikacji zmienionego zakresu Robót Budowlanych. Decyzję o konieczności wykonania robót dodatkowych podejmie Zamawiający.
Nadzór Inwestorski  oświadcza, że: 
a) zapoznał się i przyjął do wiadomości oraz stosowania aktualne urzędowe wytyczne, zalecenia oraz dokumenty programowe programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 obowiązujące w trakcie realizowania niniejszej umowy oraz zobowiązuje się do monitorowania i stosowania przy realizacji umowy zmian dokonywanych w tych dokumentach. Nadzór Inwestorski zapozna się także i przyjmie do wiadomości oraz stosowania wszelkie inne wytyczne, zalecenia i dokumenty wydane w okresie realizacji niniejszej umowy;
b) zapoznał się z obowiązującym systemem prawnym dotyczącym prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie zawierającym unormowania dotyczące programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027;
c) posiada stosowną wiedzą i umiejętności przewidziane wymogami prawa, kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy;
d) przeciwko Nadzorowi Inwestorskiemu nie toczy się żadne postępowanie ani czynności przed sądami, organami administracyjnymi ani trybunałami arbitrażowymi, które mogłyby wpłynąć na jego zdolność do wykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy, ani też według wiedzy Nadzoru Inwestorskiego, nie ma groźby wszczęcia takich postępowań lub podjęcia takich czynności w przyszłości.
Do obowiązków Wykonawcy należy wypełnianie podstawowych obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego określonych w art. 25-27 ustawy Prawo budowlane oraz określonych niniejszą umową, a w szczególności:
1) udział w pracach komisji przetargowych na wyłonienie wykonawcy/ów robot na żądanie Zamawiającego. Nadzór inwestorski, będzie uczestniczył przy opracowaniu odpowiedzi na ewentualne zapytania potencjalnych wykonawców robót budowlanych na etapie trwania procedur przetargowych i przygotowywał projekty odpowiedzi. W zależności od wymagań Zamawiającego będzie uczestniczył w konsultacjach z Zamawiającym w zakresie prowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w sprawie opisów przedmiotu zamówienia, kryteriów stawianych Wykonawcy/om robót budowlanych, ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ewentualnych odwołań i skarg do sądu, wraz ze sporządzeniem opinii w tym zakresie;
2) prowadzenie ciągłego nadzoru nad robotami w celu kontroli ich poziomu oraz kontroli zgodności materiałów (sprzętu i zasobów ludzkich) z uwzględnieniem zapisów w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
3) monitorowanie postępu Robót poprzez sprawdzanie rzeczywistego zaawansowania i zgodności ze  zdefiniowanymi wskaźnikami;
4) udział w protokolarnym przekazaniu terenu budowy; 
5) obecności Koordynatora na terenie budowy (tj. na każdym obiekcie będącym w trakcie termomodernizacji) co najmniej dwa razy w tygodniu; 
6) kompleksowego zapoznania się z następującymi dokumentami: 
a) dokumentacją projektową, dotyczącą inwestycji (wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami, postanowieniami, warunkami technicznymi), specyfikacją warunków zamówienia na wykonanie inwestycji), 
b) umowami na roboty budowlane zawartymi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami inwestycji. 
7) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawców Robót Budowlanych harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów, w celu ich akceptacji przez Zamawiającego;
8) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawców Robót Budowlanych projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem będą roboty budowlane, w celu ich akceptacji przez Zamawiającego;
9) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawców Robót Budowlanych kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem będą dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy na roboty, w celu ich akceptacji przez Zamawiającego;
10) inicjowania oraz na żądanie Zamawiającego organizowania i prowadzenia narad koordynacyjno-technicznych, w celu dokonania oceny postępu Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją umów na roboty budowlane, w których udział będą brali przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Umów na roboty Stron (Wykonawca robót, Podwykonawcy, Nadzór Inwestorski w pełnym składzie, Projektant oraz inni oficjalni obserwatorzy) wraz ze sporządzaniem protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie 2 dni od dnia spotkania. 
11) udział w naradach budowy organizowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego;
12) sprawdzanie i potwierdzanie jakości dostarczanych, przez Wykonawcę robót dostaw: materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz wyposażenia, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, pozwoleń, deklaracji zgodności/deklaracji właściwości użytkowych, aprobat technicznych, certyfikatów, atestów itp., w celu uniknięcia użycia materiałów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub użycia materiałów uszkodzonych;
13) żądanie wykonania dodatkowych badań przez Wykonawcę robót, a przede wszystkim zlecania Wykonawcy robót, badań materiałów budzących wątpliwości co do jakości i pochodzenia;
14) weryfikacja i akceptowanie specyfikacji urządzeń i specyfikacji materiałów zaproponowanych do wbudowania przez Wykonawcę robót, pod kątem ich rodzaju, jakości, cech i źródeł pochodzenia; 
15) wykonywanie obmiarów robót i potwierdzenie ilości oraz określanie wartości wykonanych robót zgodnie z Umową na roboty,
16) przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzających jakość wykonania robót budowlanych i jakość materiałów zgodnie z Umową na roboty oraz dobrą praktyką inżynierską; 
17) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót; 
18) kontrola zgodności wykonywania robót z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
19) sprawdzanie poprawności wykonania i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających - sporządzenie z tych czynności dokumentacji fotograficznej, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych wad,  
20) przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiającego czynności odbioru na poszczególnych etapach realizacji inwestycji z uwzględnieniem: Odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, Odbiorów częściowych, Odbioru końcowego, Odbioru robót po okresie gwarancji i rękojmi, sporządzanie protokołów z tych odbiorów, w sposób i na zasadach zgodnych z zapisami umowy na roboty,
21) nadzorowanie i dopilnowanie zaleceń komisji odbiorowej i usunięcia, przez Wykonawcę robót, stwierdzonych usterek dających się naprawić;
22) opracowanie opinii dotyczącej wad obiektu uznanych za nie nadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót z określeniem utraty wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty;
23) udział w czynnościach związanych z przeglądami technicznymi w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi na pisemne wezwanie Zamawiającego i sporządzenie protokołów z tych odbiorów,
24) egzekwowanie od Wykonawcy robót prowadzenia prawidłowej obsługi geodezyjnej, sprawdzenie wytyczenia przez Wykonawcę robót, sprawdzenie innych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych; 
25) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę Robót,
26) wprowadzanie w trakcie realizacji robót (w porozumieniu z projektantem) zaleceń Zamawiającego i/lub Wykonawcy robót;
27) uzyskiwanie od projektanta dodatkowych wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
28) nadzorowanie prób, badań i rozruchów technologicznych, 
29) przeprowadzenie niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,
30) pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych,
31) szacowanie i weryfikowanie robót zamiennych zaproponowanych przez Wykonawców Robót w zakresie rzeczowym i finansowym, sporządzanie stosownych protokołów konieczności,
32) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości robót,
33) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i innych zgodnie z  umowami na roboty budowlane i z zachowaniem zasad ustawy PZP,
34) przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności robót dodatkowych i innych zgodnie z umową na roboty budowlane, i z zachowaniem zasad ustawy PZP wraz z kosztorysami dotyczącymi tych robót a także opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji;
35) zatwierdzanie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z projektami i warunkami umowy na roboty budowlane;
36) sprawdzanie, pod względem merytorycznym i formalnym, uprawnień i dokumentów takich jak: przynależność do izby samorządu zawodowego, ubezpieczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robót Wykonawcy robót, potwierdzone pisemną notatką, załączoną do Raportu miesięcznego;
37) w razie konieczności, sporządzenie pisemnej opinii (w ciągu 5 dni od złożonego, przez stronę  umowy na roboty budowlane wniosku do Nadzoru Inwestorskiego) w zakresie formalnym i merytorycznym dotyczącej zmiany Kierownika Budowy, Kierownika Robót wskazanych w ofercie Wykonawcy robót, jeśli z takim wnioskiem wystąpi jedna ze stron umowy;
38) wydawanie zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane, Wykonawcy robót, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy;
39) żądanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
40) zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych rozruchów urządzeń i wyposażenia;
41) prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji Projektu ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy robót, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy robót, katastrof budowlanych itp.;
42) prowadzenie negocjacji z Wykonawcą Robót (na życzenie Zamawiającego),
43) zapobieganie roszczeniom Wykonawcy Robót, lub jeżeli takie zaistnieją, to rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawianie stanowiska w odniesieniu do nich,
44) pośredniczenie w polubownym rozstrzyganiu sporów,
45) w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą Robót, wsparcie Zamawiającego poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu,
46) opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyn niedotrzymania terminów wykonania robót w ramach umowy na roboty budowlane z winy Wykonawcy robót, stanowiące podstawę dla Zamawiającego do wystąpienia w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (na zasadach ogólnych ustawy Kodeks cywilny) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Opinia będzie wykonana najpóźniej w terminie 10 dni od daty zaistnienia ww. okoliczności i dostarczona Zamawiającemu;
47) pisemne opiniowanie wystąpień Wykonawcy robót np. o przedłużenie czasu na ukończenie robót, wraz z pisemną analizą skutków finansowych, formalnych i prawnych dla umowy i Zamawiającego,
48) wydawanie Wykonawcy robót poleceń w zakresie zawieszenia całości lub części robót budowlanych, w przypadkach określonych w umowie na roboty budowlane - zawsze poprzedzane uzyskaniem przez Wykonawcę robót zgody Zamawiającego i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy;
49) w przypadku przerwania umowy na roboty budowlane Nadzór Inwestorski jest zobowiązany nadzorować umowę będącą kontynuacją robót wykonywanych w ramach przerwanej umowy na roboty budowlane;
50) rozliczanie Umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania, przerwania realizacji zadania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na zasadach określonych przez Zamawiającego, 
51) przygotowanie, w przypadku przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę robót, inwentaryzacji wykonanych robót,
52) w przypadku przerwania umowy na roboty budowlane, wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejęciem placu budowy, nad robotami zabezpieczającymi itp.;
53) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich przez Wykonawcę niezgodnie z umową oraz przepisami BHP.
54) sprawdzenie i pisemna akceptacja wszelkiej dokumentacji załączanej do zgłoszeń gotowości do odbioru oraz dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę Robót i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót w formie uzgodnionej z Zamawiającym,
55) wykonywanie: nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testów, prób i rozruchów oraz przeglądów, zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych przez Wykonawcę robót wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obsługi, w celu ułatwienia przekazywania obiektu do eksploatacji Zamawiającemu. Nadzór inwestorski zaakceptuje wyniki wszelkich prób przed oddaniem obiektu do eksploatacji, zgodnie z umową;
56) powiadamianie Wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach wykonanych robót budowlanych oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania a następnie dokonania odbioru wykonanych robót usuwających wady. Pisemne potwierdzenie usunięcia tych wad. W przypadku, jeśli Wykonawca robót nie rozpoczął usuwania wad w podanym terminie, Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym przygotuje zlecenie usunięcia wad innemu wykonawcy (zgodnie z ustawą PZP) wraz z przygotowaniem dokumentacji opisującej zakres robót budowlanych wraz z wyliczeniem szacunkowej wartości tych robót. Wynagrodzenie Wykonawcy robót zostanie odpowiednio obniżone z tego tytułu i zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane;
57) przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie Protokołu Odbioru Końcowego, List Usterek i innych dokumentów związanych z warunkami Umowy na roboty,
58) przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania;
59) sprawdzenie kompletności dokumentacji Wykonawcy Robót i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania,
60) weryfikacja kompletu dokumentów związanych z odbiorem robót i ze zgłoszeniem w organie nadzoru budowlanego zakończenia tych robót (jeśli dotyczy),
61) prowadzenie dokumentacji fotograficznej placu budowy, poszczególnych elementów robót budowlanych, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie z odpowiednimi opisami oraz datami dla Zamawiającego,
62) nadzór nad przeprowadzeniem przez Wykonawcę Robót inwentaryzacji geodezyjnej (jeśli dotyczy),
63) egzekwowanie od Wykonawcy robót wykonania zaleceń poodbiorowych;
64) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją umowy oraz realizacją kontraktów na roboty budowlane, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, wytycznych i innych;
65) organizowanie pracy personelu w taki sposób, aby umowy na roboty budowlane były nadzorowane i wykonywane zgodnie z ich postanowieniami oraz w terminach w nich określonych;
66) zapewnienie stałego kontaktu Zamawiającego z Nadzorem Inwestorskim, na każdym etapie robót budowlanych i w okresie Gwarancji i Rękojmi (Okresie Zgłaszania Wad);
67) bieżące informowanie Zamawiającego o zaistniałych sporach lub problemach;
68) monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego umów na roboty budowlane na poziomie wymaganym dla Projektu;
69) zaopiniowanie  w terminie 5 dni od daty otrzymania przedłożonego przez Wykonawcę robót Harmonogramu, zgodnie z zapisami umowy na roboty. Harmonogram musi uwzględniać m.in. ścieżki krytyczne, rezerwę czasową na okresy niesprzyjające prowadzeniu robót, rozruchy urządzeń, daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, stan zatrudnienia pracowników, ilość i rodzaj sprzętu oraz plan odbiorów częściowych i końcowych;
70) współpracowanie ze wskazanymi przez Zamawiającego konsultantami, Projektantami, pracownikami Zamawiającego w sposób, który zapewni sprawne zrealizowanie umów na roboty budowlane w założonym czasie i zgodnie z zaplanowanym budżetem i zapewni wykonywanie zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów; 
71) sprawdzenie terminowości i zgodności, w sposób i na zasadach określonych w umowie na roboty budowlane: ubezpieczenia robót budowlanych, sprzętu oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, gwarancje, potwierdzone pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, w razie konieczności również zalecenia naprawcze w przypadku opinii negatywnej o przedłożonym ubezpieczeniu;
72) przygotowanie dla Zamawiającego w terminie 5 dni pisemnej opinii (w aspekcie formalnym i merytorycznym) dokumentów stanowiących podstawę roszczenia do Wykonawcy robót z zabezpieczeń należytego wykonania umowy na roboty budowlane, jeśli zajdzie taka potrzeba, również przygotowanie dokumentów i opracowań niezbędnych do postępowania arbitrażowego lub do występowania przed sądem powszechnym oraz branie udziału w postępowaniu arbitrażowym prowadzanym zgodnie z warunkami umowy;
73) opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji aneksu do umowy na roboty budowlane pod względem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów Ustawy Pzp i z podaniem ich skutków oraz przygotowywanie wszystkich odpowiednich dokumentów dotyczących zakresu takiego aneksu;
74) prowadzenie i przechowywanie korespondencji, przy czym językiem korespondencji jest język polski;
75) prowadzenie monitoringu, raportowania, przygotowywania danych i informacji dla ewentualnych kontroli. Nadzór Inwestorski będzie także na polecenie Zamawiającego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym przygotowywał, udostępniał i kompletował wszelkie dokumenty niezbędne dla wszelkich kontroli, jakim będzie podlegał Zamawiający i jeżeli będzie to konieczne udzielał wszelkich niezbędnych wyjaśnień instytucjom kontrolującym;
76) przygotowywanie, w terminach podanych przez Zamawiającego, wszelkich dokumentów niezbędnych dla rozliczenia Projektu dla Zamawiającego, w tym co najmniej sporządzenia sprawozdania w zakresie wykonania rzeczowego Projektu i osiągnięcia zakładanego efektu, osiągnięcia wskaźników, sporządzenia końcowego rozliczenia Projektu,
77) składanie wyjaśnień, uzupełnień, korekt, zestawień, raportów i innych informacji oraz dokumentów żądanych przez Instytucję Pośredniczącą i Instytucję Zarządzającą lub inną uprawnioną do tego instytucję, a dotyczącą elementów dokumentacji obowiązującej w procedurze dofinansowania projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
78) uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez Instytucję Pośredniczącą i Instytucję Zarządzającą lub inną uprawnioną do tego instytucję w miejscu realizacji projektu w celu m.in. zbadania zgodności z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zgodności zakresu rzeczowego Projektu ze stanem faktycznym oraz zakładanymi we wniosku wskaźnikami produktu oraz rezultatu.
79) w okresie Gwarancji i Rękojmi (Okresie Zgłaszania Wad), Nadzór Inwestorski będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych i rozwiązywaniu sporów. W szczególności, zadania te obejmują egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę; 
80) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych i sporządzanie protokołów z tych czynności; 
81) nadzór i kontrola przestrzegania przez Wykonawców robót zgodności realizacji zamówienia z zasadą DNSH „Do No Significant Harm” -  „nie czyń poważnych szkód” w rozumieniu art. 17 rozporządzenia UE 2020/852. 
Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy, przedstawi pisemnie szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem wpływu na przedmiotowe koszty obowiązujących w momencie składania oferty na wykonanie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy: 
- stawki podatku od towarów i usług, 
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
- wskaźnika cen produkcji budowlano montażowej ustalonego przez Prezesa GUS. 
Kalkulacja będzie stanowiła bazowy materiał porównawczy, w przypadku wnioskowania przez którąkolwiek ze stron o zmianę wysokości wynagrodzenia.

§4. 
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) regulowanie płatności za prace związane z realizacją Inwestycji, bezpośrednio na rzecz Wykonawcy tych prac, na podstawie wystawionych przez niego faktur, 
2) zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
3) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, dla których taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane. 
Zamawiający przekaże Nadzorowi Inwestorskiemu następujące dokumenty:
komplet dokumentacji projektowej robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego – 1 egz. wersji papierowej dokumentacji,
kopie Umów z Wykonawcami robót budowlanych – w terminie do 5 dni roboczych licząc od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót wyłonionym, w drodze postępowania przetargowego.

§5. 
Raporty
Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu raportów z postępu realizacji Umowy: Miesięcznego i Końcowego.
Raporty będą sporządzane w języku polskim.
Raporty będą przekazywane Zamawiającemu w formie elektronicznej oraz w formie pisemnej (wydruk – w 1 egzemplarzu).  
[bookmark: _Hlk216857891]W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów lub braków w danym Raporcie, Nadzór Inwestorski zobowiązany jest je usunąć w terminie 5 dni od daty otrzymania uwag od Zamawiającego.
Nadzór Inwestorski jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu:
Raporty Miesięczne - w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczy Raport,
Raport Końcowy - w terminie 30 dni od daty podpisania ostatniego Protokołu końcowego odbioru robót budowlanych, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Chorzele”.
Raporty Miesięczne powinny zawierać co najmniej:
1) w odniesieniu do Umowy na Nadzór Inwestorski:
a) opis istotnych czynności i decyzji Nadzoru Inwestorskiego w raportowanym okresie;
b) stan finansowania Umowy;
c) informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Nadzoru Inwestorskiego w stosunku do Pierwszego Raportu i oferty;
d) potwierdzenia pobytu Koordynatora na budowie, zgodnie z postanowieniami  §3 ust. 8 pkt. 5) niniejszej umowy oraz inspektorów branżowych. 
2) w odniesieniu do umów na roboty budowlane:
a) informacje o postępie prac budowlanych w zakresie rzeczowym i finansowym (w okresie raportowanym i narastająco), w ujęciu procentowym. Informacje o zgodności z aktualnym Harmonogramem rzeczowo – finansowym. Prognoza daty zakończenia robót. Udział i zakres prac ewentualnych podwykonawców. Informacje o BHP, przeprowadzonych kontrolach jakości materiałów i próbach technicznych. Występujące zagrożenia terminu zakończenia Umowy na roboty;
b) opis robót i dostaw zrealizowany przez Wykonawcę w raportowanym okresie, w tym wykaz robót rozpoczętych i zakończonych oraz będących w toku, w podziale na obiekty i branże w nich występujące, 
c) występujące trudności i podjęte środki zaradcze; prewencyjne i/lub korekcyjne działania, (jeżeli występują), informacje o technicznych problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o możliwych problemach, (bhp, zachowanie jakości, roszczenia Wykonawców robót, aneksy do umów na roboty, nowe zamówienia) szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na czasowe przesunięcie ukończenia robót;
d) wskazanie wszelkich czynników mogących prowadzić do konieczności wprowadzenia zmian w Umowie (zmiany merytoryczne, zmiany finansowe) 
e) informacje o ewentualnych robotach dodatkowych;
f) informacje o zewnętrznych kontrolach;
g) wszelkie niezbędne załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, wykonane opinie, listy obecności personelu Nadzoru Inwestorskiego). 

[bookmark: _Hlk216857185]Raport Końcowy z wykonania Umowy powinien zawierać m.in.:
1) opis sposobu realizacji usługi Nadzoru Inwestorskiego, informację zawierającą opis i podsumowanie głównych działań własnych Nadzoru Inwestorskiego, organizacji i zarządzania Umową, podjętych przez niego decyzji w okresie realizacji nadzorowanych Umów na roboty budowlane, opis zaistniałych problemów i podjętych w związku z nimi działań, rozliczenie finansowe całości Umów na roboty budowlane, ocenę stopnia osiągnięcia zamierzonych celów Umowy na roboty oraz ogólne podsumowanie całości przedsięwzięcia,
2) charakterystykę umów na roboty budowlane oraz pełen opis wykonanych robót w zakresie rzeczowo-finansowym,
3) informacje dotyczące zakresu rzeczowo-finansowego ewentualnych robót dodatkowych, robót zamiennych wraz z uzasadnieniem ich celowości i zgodności z Prawem zamówień publicznych, 
4) opis rzeczywistego postępu robót z wyszczególnieniem powodów ewentualnych opóźnień lub wydłużenia czasu wykonania, 
5) opis sposobu realizacji robót przez Wykonawców Robót, informacje dotyczące organizacji robót, środków, metod, sprzętu, pracowników, procedur bhp na Placu Budowy, 
6) finansowe rozliczenie robót, także wynikłych w trakcie ich realizacji jeżeli takie wystąpiły, z podziałem na poszczególne obiekty oraz branże w nich występujące,
7) opis problemów zaistniałych w trakcie realizacji robót, ocena skuteczności i wpływu podjętych działań i środków zaradczych na postęp robót, z podziałem na poszczególne obiekty, 
8) potwierdzenie wykonania przez Wykonawców robót kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenia szkoleń personelu Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń oraz inwentaryzację geodezyjną dla instalacji zewnętrznych (jeśli dotyczy),  
9) kompletną analizę zakresu i kosztów robót oraz końcowe rozliczenie ilości i wartości robót wykonanych w ramach umów na roboty budowlane,
10) analiza i opis zgodności lub ewentualnych odchyleń rzeczowo-finansowych wykonanych robót od zakładanych harmonogramów, planów itp. – określenie przyczyn i skutków tych rozbieżności, 
11) kompletną dokumentację fotograficzną z przebiegu realizacji robót, 
12) inne niezbędne informacje i załączniki według uznania Nadzoru Inwestorskiego lub na żądanie Zamawiającego.
Raport Końcowy będzie stanowić rozliczenie Nadzoru Inwestorskiego z realizacji Umowy w zakresie sprawowania nadzoru oraz z wykonania Umów na roboty budowlane.
§6. 
Kontrola Robót
Nadzór Inwestorski jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego pisemnie oraz pocztą elektroniczną albo telefonicznie o istotnych przeszkodach i nieprawidłowościach w robotach, w szczególności takich, które będą uniemożliwiać ich kontynuowanie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli Robót oraz uzyskiwania bezpośrednich informacji co do ich postępu. 
Jeżeli Zamawiający zgłosi Nadzorowi Inwestorskiemu uwagi lub zastrzeżenia, co do jakości lub terminowości Robót, na Nadzorze Inwestorskim spoczywa obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach w terminie 7 dni od otrzymania uwag.
§7. 
Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego i warunki płatności 

1. [bookmark: _Hlk218262142]Z tytułu wykonania usługi będącej przedmiotem umowy Nadzór Inwestorski otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………………… złotych netto (słownie:  ……………….. ……………………………………………………………………………………………………………. złotych), tj. 
…………………………… złotych brutto (słownie: ………………….……………………………………………… złotych).  
	
2. Wynagrodzenie za nadzór nad poszczególnymi obiektami wynosi: 
	Nazwa obiektu 
	Kwota netto [zł]
	Kwota brutto [zł] 

	budynku remizo-świetlicy w Duczyminie
	
	

	budynku świetlicy z lokalem komunalnym w Niskich Wielkich
	
	

	budynku remizo-świetlicy w Pruskołęce
	
	

	budynku świetlicy wiejskiej w Przysowych
	
	

	budynku remizo-świetlicy w Raszujce
	
	

	budynku remizo-świetlicy w Rembielinie
	
	

	budynku remizo-świetlicy w Rycicach
	
	

	budynku świetlicy w Rzodkiewnicy
	
	

	budynku remizo-świetlicy w Zarębach
	
	

	budynku remizo-świetlicy w Krukowie
	
	

	budynku świetlicy w Łazie
	
	



3. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w tym należny podatek VAT. 
4. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów wykonania przedmiotu umowy na etapie przygotowywania oferty, nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po jej wykonaniu.
5. Rozliczenie za wykonywanie przedmiotu umowy będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. Częstotliwość składania faktur będzie tożsama jak w przypadku faktur wystawianych przez wykonawców robót poszczególnych obiektów.   
6. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie częściowe w kwocie proporcjonalnej do wartości faktur częściowych wystawianych przez Wykonawców robót poszczególnych obiektów. Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia brutto za nadzór inwestorki nad danym obiektem. Wartość wynagrodzenia za nadzór nad każdym obiektem Strony szczegółowo określiły w ust. 2 niniejszego paragrafu.    
7. Faktura końcowa w wysokości co najmniej 10% pozostałego do wypłaty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust.1, (przy uwzględnieniu płatności częściowych) będzie wystawiona  po podpisaniu przez Wykonawcę robót, Inspektora/ów Nadzoru i Zamawiającego ostatniego końcowego protokołu odbioru robót budowlanych, będących przedmiotem nadzoru. Wartość wynagrodzenia za nadzór nad każdym obiektem Strony szczegółowo określiły w ust. 2 niniejszego paragrafu.    
8. Ostateczne rozliczenie nastąpi w oparciu o ostatnią fakturę końcową wystawioną na podstawie ostatniego końcowego protokołu odbioru robót będących przedmiotem nadzoru oraz po złożeniu przez Nadzór Inwestorski do Zamawiającego Raportu Końcowego. 
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy w banku ………… Nr ………………………….……., w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku końcowej/go z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej. 
10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za przedmiot umowy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 
11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 10, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za przedmiot umowy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
12. Dowodami zapłaty mogą być przykładowo dowody uznania rachunku Podwykonawcy oraz złożone przez te podmioty oświadczenia potwierdzające dokonaną płatność. Wskazane dokumenty/oświadczenia powinny zostać złożone Zamawiającemu w oryginale oraz powinny w swej treści zawierać odwołanie do przedmiotowej umowy, umowy o podwykonawstwo, wskazanie wysokości wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz nazwę zamówienia za które zostało wypłacone, a także termin w którym nastąpiło dokonanie płatności.  
13. W sytuacji realizacji przez Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy kilku umów o podwykonawstwo Zamawiający w celu udokumentowania dokonania zapłaty Podwykonawcy wymaga wystawienia dowodu zapłaty, o których mowa w ust. 10, każdorazowo do każdej z realizowanych przez Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy umowy o podwykonawstwo. 
14. Zamawiający oświadcza że wynagrodzenie dla Wykonawcy płatne będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). 
15. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 9 niniejszego paragrafu należy do Wykonawcy i został dla niego utworzony – oddzielnie wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 
16. W przypadku zmniejszenia zakresu robót objętych nadzorem, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartości zrealizowanych robót. W takim przypadku zmiana nie może ograniczać zakresu zamówienia o więcej niż 10% wielkości świadczenia Wykonawcy określonego pierwotnie w umowie.   
17. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
18. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy 
za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego 
w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, 
2) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy na który będą dokonywane płatności, wskazany w ust. 9: 
a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej,  
b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.
3) W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych 
w pkt. 2), opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia 
z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
4) Strony postanawiają, że nie jest dopuszczalny bez zgody Zamawiającego przelew wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy na osobę trzecią.
19. W przypadku wystąpienia ewentualnych robót budowlanych zamiennych lub dodatkowych Inspektorowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za nadzór nad ewentualnymi robotami zamiennymi lub dodatkowymi, które mogą wystąpić w trakcie inwestycji.
20. Wykonawca oświadcza, że nie jest „przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi” w rozumieniu art. 1 pkt. 1b lit. a ani lit. b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1773), tzn. osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami, ani osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej. W konsekwencji do wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie znajdują zastosowania przepisy art. 8a i b ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  
21. Od dnia, w którym stosowanie faktur ustrukturyzowanych stanie się dla Wykonawcy obowiązkowe, faktury będą wystawiane i doręczane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
22. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy będzie następować na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury ustrukturyzowanej, z zastrzeżeniem ust. 27. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wyłącznie faktury ustrukturyzowane wystawione w sposób uwzględniający postanowienia niniejszego paragrafu będą uznawane za doręczone Zamawiającemu i będą stanowić podstawę dokonania zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę.
23.  Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez Wykonawcę będą zawierać następujące dane Zamawiającego (w ramach struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej):
w polu „Podmiot2”:
nazwa: Gmina Chorzele 
NIP nabywcy: 7611504561
adres nabywcy: ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele 
w polu „Podmiot3”:
nazwa: Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach 
NIP odbiorcy: 7611194907
adres: ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele

a także oznaczenie roli, w jakiej występuje Podmiot3, tj.: odbiorca faktury (JST – odbiorca).
24. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury ustrukturyzowanej. Na gruncie niniejszej umowy za dzień doręczenia faktury ustrukturyzowanej Zamawiającemu uznawać się będzie dzień przydzielenia w Krajowym Systemie e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę (tzw. numer KSeF) pod warunkiem wystawienia faktury ustrukturyzowanej w sposób uwzględniający zasadę wskazaną w ust. 23.
25. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktur ustrukturyzowanych w sposób nieuwzględniający zasady wskazanej w ust. 23, przewidziane terminy płatności nie rozpoczynają się (nie zaczynają biec) do momentu dokonania przez Wykonawcę korekty tak wystawionych faktur ustrukturyzowanych i ich doręczenia Zamawiającemu, które to korekty będą uwzględniały zasadę określoną w ust. 23.
26. W przypadku, gdy po wystawieniu przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej oraz przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) wystąpi:
1)     niedostępność KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
2)     awaria KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
3)     awaria całkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
	termin płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego ulega wydłużeniu o czas (okres) niedostępności KSeF, awarii KSeF lub awarii całkowitej KSeF. Okres ten zaokrągla się wzwyż do pełnego dnia kalendarzowego.
27.  W przypadku, gdy ze względu na wystąpienie sytuacji, o których mowa w ust. 26 (niedostępność KSeF, awaria KSeF, awaria całkowita KSeF) Wykonawca nie będzie miał możliwości wystawienia i doręczenia faktury przy użyciu KSeF, faktury będą wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi skutki wystąpienia takich sytuacji. W takim przypadku faktury (wizualizacje faktur) będą doręczane na adres poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@chorzele.pl. Termin płatności w odniesieniu do takich faktur liczony jest od dnia otrzymania faktury (wizualizacji faktury) przez Zamawiającego przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej pod warunkiem, że faktura zawiera dane Zamawiającego, o których mowa w ust. 23. W przeciwnym wypadku termin płatności nie rozpoczyna się (nie zaczyna biec) do momentu dokonania przez Wykonawcę korekty wystawionej faktury, która to korekta będzie uwzględniać dane Zamawiającego wskazane w ust. 23.

§8. 
Podwykonawstwo
Nadzór Inwestorski może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Przez umowę o podwykonawstwo – należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część przedmiotu niniejszej umowy, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą).
Zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ofercie zakres usług, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą Podwykonawców, obejmuje (jeżeli dotyczy): 
1) zakres usług: ...………..…....……………………………………………….........………………...............................
2) oznaczony Podwykonawca .....................……………………………………………………………………….……...
Pozostałe usługi Wykonawca wykona siłami własnymi.
Nadzór Inwestorski jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Umowa o podwykonawstwo, o której mowa w ust.3 nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących Podwykonawców, które wystąpią w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.
Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części przedmiotu umowy nastąpi w trakcie jego realizacji Wykonawca, wraz z przedstawieniem umowy o podwykonawstwo, o której mowa w  ust. 3 umowy, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego Podwykonawcy potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji części zamówienia.
Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
Nadzór Inwestorski jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
Nadzór Inwestorski nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Nadzór Inwestorski.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy. 
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zawiadomi Nadzór Inwestorski o żądaniu Podwykonawcy oraz wezwie Nadzór Inwestorski do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Nadzorowi Inwestorskiemu wezwania.
W przypadku zgłoszenia przez Nadzór Inwestorski uwag, o których mowa w ust.14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Nadzorowi Inwestorskiemu.
Razem z rozliczeniem Końcowym, Nadzór Inwestorski złoży pisemne zwolnienia ze zobowiązań od wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone roboty zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę.
Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

§9. 
Uprawnienia osób skierowanych do realizacji umowy 
Wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia 
w zakresie powierzonych obowiązków. Ponadto, osoby, które w imieniu Wykonawcy będą bezpośrednio przebywały na budowie Inwestycji będą posiadały aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP uzyskane przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych obowiązków.
Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy tak jak za własne działania i/lub zaniechania. 
Wykonawca oświadcza, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy wykonawców, podwykonawców, dostawców oraz przedstawicieli Zamawiającego, w ten sposób, 
aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Inwestycji i/lub poszczególnych etapów jej realizacji.
Wykonawca wyznacza poniższe osoby pełniące nadzór inwestorski nad przedmiotem Umowy w następujących branżach:
1) …………………………….. – branża konstrukcyjno – budowlana bez ograniczeń, 
2) …………………………….. – branża sanitarna bez ograniczeń, 
3) …………………………….. – branża elektryczna bez ograniczeń.  
Wykonawca wyznaczył spośród inspektorów branżowych wskazanych w ust.4 koordynatora w osobie inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, który odpowiadać będzie za koordynację pracy powołanych inspektorów nadzoru w zakresie pozostałych specjalności. 
Wykonawca oświadcza, że osoby wymienione w ust. 4 pkt 1) - 3) posiadają stosowne kwalifikacje do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadają uprawnienia budowlane do nadzorowania robót określonych niniejszą umową oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

§10. 
Potencjał Wykonawcy
Nadzór Inwestorski oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.
Wykonawca gwarantuje, iż powierzone mu czynności, składające się na przedmiot umowy wykona z należytą starannością uwzględniającą zawodowy charakter tej działalności. Mając na uwadze interes Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami. 
Nadzór Inwestorski jest zobowiązany skierować do wykonania Umowy personel wskazany w Ofercie.
W terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy Nadzór Inwestorski dostarczy Zamawiającemu kserokopie uprawnień osób wskazanych przez Nadzór Inwestorski w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wskazanego w pkt. 7 rozdziału II SWZ Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz dokumenty potwierdzające, że osoby te są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Jeśli dokumenty nie będą potwierdzały posiadania wymaganych uprawnień przez wskazane w ofercie osoby lub osoby te nie będą objęte obowiązkowym ubezpieczeniem wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu kary umownej w wysokości 20 000 zł, za każdy stwierdzony przypadek. Niezależnie od powyższego Nadzór Inwestorski zobowiązany jest w terminie 3 dni przedstawić Zamawiającemu inną osobę, spełniającą wymagania określone w pkt. 7 rozdziału II  SWZ Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W sytuacji nie przedstawienia danych osoby lub przedstawienia danych osoby niespełniającej wymagań, Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy  w trybie natychmiastowym i naliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu dodatkowo kary umownej z tytułu wypowiedzenia umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1  Umowy. Niezależnie od naliczenia kary umownej Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 
Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku gdyby terminy ważności dokumentów potwierdzających przynależność do Izby Budowlanej osób, które będą wykonywać umowę we wskazanych branżach upływały przed dniem zakończenia realizacji przedmiotu umowy, przedstawi Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed upływem tych terminów ww. dokumenty z przedłużoną datą ważności, lub dokona zmiany tych osób i podmiotów. 
Wykonawca jest zobowiązany zorganizować pracę swojego personelu, w stopniu zapewniającym należyte wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających zarówno z obowiązującego prawa, jak i Umowy. Wykonawca musi uwzględnić także ryzyko związane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy Wykonawcy Robót, zmniejszenie intensywności prac w pewnych okresach).
Nadzór Inwestorski oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Nadzór Inwestorski powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w zakresie usług, do realizacji których te zdolności są wymagane). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego (jeśli dotyczy).

§11.
Zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia 
Do realizacji zamówienia Nadzór Inwestorski skieruje osoby wskazane w ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, o której mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Nadzór inwestorski na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Nadzór Inwestorski może zaproponować zmianę osób przedstawionych w ofercie, informując o tym Zamawiającego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w SWZ dla danej osoby. Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku nie zajęcia przez Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie stanowiska w sprawie wniosku Nadzoru Inwestorskiego uważa się, że wyraził on zgodę na zmianę. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osób wskazanych w ofercie;
nie wywiązywania się osób wskazanych w ofercie z obowiązków wynikających z umowy;
jeżeli zmiana osób wskazanych w ofercie staje się konieczna z jakichkolwiek innych ważnych przyczyn niezależnych od Nadzoru Inwestorskiego np. rezygnacja itp.
Zamawiający może żądać od Nadzoru Inwestorskiego zmiany osoby wskazanej w ofercie, jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub współpraca z nim nie układa się właściwie. Żądanie zostanie złożone w formie pisemnej i zawierać będzie uzasadnienie.
Nadzór Inwestorski obowiązany jest zmienić osobę wskazaną w ofercie zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, przy czym zaproponowana osoba musi spełniać wymagania określone w SWZ. 
W przypadku, gdy w sytuacjach opisanych w ust. 3 i 4 powyżej Nadzór Inwestorski nie będzie mógł zapewnić nowej osoby spełniającej wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający może  wypowiedzieć  Umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie personelu. W przypadku, gdy członek personelu nie może zostać niezwłocznie zastąpiony, Zamawiający zwraca się do Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem o wyznaczenie tymczasowego zastępcy spełniającego wymagania określone dla danego eksperta w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub o podjęcie takich kroków, które zrekompensują tymczasową nieobecność członka personelu, chyba że wypowie umowę na podstawie ust. 6 powyżej.
Zmiana któregokolwiek z osób wskazanych w ofercie nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

§12.
Kontakty
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Nadzorem Inwestorskim oraz nadzorowania wykonania Umowy w imieniu Zamawiającego są:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Osobą upoważniona przez Nadzór Inwestorski do kontaktów z Zamawiającym jest Koordynator: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Korespondencja dotycząca realizacji Umowy pomiędzy Zamawiającym a Nadzorem Inwestorskim będzie zawierać nazwę i numer Umowy oraz będzie wysłana pocztą, pocztą elektroniczną lub doręczona osobiście na adresy wymienione poniżej:
	Do Zamawiającego:
	Nazwa:
	Gmina Chorzele 

	Adres:
	Ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele 

	Telefon:
	29 75 16 540 

	e-mail:
	sekretariat@chorzele.pl



	Do  Nadzoru Inwestorskiego:
	Nazwa:
	

	Adres:
	

	Telefon:
	

	e-mail:
	



Nadzór Inwestorski przy wykonywaniu zleconych mu czynności jest obowiązany zastosować się do wskazówek Zamawiającego co do sposobu wykonywania Umowy w terminie 7 dni od ich otrzymania, o ile nie są one sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy, postanowieniami umowy o Roboty budowlane, oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

§13. 
Poufność 
Zamawiający dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje lub dokumenty, niezbędne dla wykonywania Umowy. Dokumenty takie zostaną zwrócone Zamawiającemu najpóźniej w dniu zakończenia Robót, tj. odbioru planowanych obiektów.
Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Nadzór Inwestorski w związku z Umową nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne dla celów wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Nadzór Inwestorski lub zaangażowany przez niego personel bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
Nadzór Inwestorski oraz jego personel nie będą wykorzystywać żadnych powyższych dokumentów i informacji w celach niezwiązanych z wykonywaniem Umowy.
Nadzór Inwestorski jest zobowiązany pokryć wszelkie szkody jakie poniesie Zamawiający z tytułu naruszenia powyższych postanowień o poufności.
§13.
Ubezpieczenie Nadzoru Inwestorskiego
Nadzór Inwestorski oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż  300 000 zł  (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) .
Nadzór Inwestorski zobowiązuje się do utrzymywania ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na warunkach wskazanych w ust. 1, przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy.
Nadzór Inwestorski obowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej umowy ubezpieczenia.
Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia umowy ubezpieczenia z zachowaniem jej ciągłości  i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia dotychczasowej umowy ubezpieczenia,  dokumentów, o których mowa w ust. 3.
Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres przez Nadzór Inwestorski lub brak przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3, uprawnia Zamawiającego do ubezpieczenia Nadzoru Inwestorskiego na warunkach wskazanych w ust. 1 na koszt Nadzoru Inwestorskiego. Kwota składki ubezpieczeniowej może być potrącona z każdej płatności należnej Nadzorowi Inwestorskiemu.
§14. 
Kary umowne
Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku:
nieterminowego dostarczenia Zamawiającemu Raportu (Miesięcznego lub Końcowego), poprawieniu ich albo niezastosowaniu się do wskazówek Zamawiającego - w wysokości 0,2%  wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki; 
stwierdzenia, że Nadzór Inwestorski nie realizuje któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy lub też realizuje go niezgodnie z Umową, po uprzednim wezwaniu Nadzoru Inwestorskiego przez Zamawiającego do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 7 dni - w wysokości 10% wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każde zdarzenie;
za zwłokę w wykonaniu czynności określonych w niniejszej umowie, w wysokości 0,2% wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, po jednokrotnym pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego z żądaniem wyrównania zaniedbań lub spełnienia jego obowiązków wynikających z umowy;
naruszenia przez Nadzór inwestorski obowiązków określonych w § 13 ust. 3 niniejszej umowy – w wysokości 5% wartości wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy przypadek naruszenia,  
za podjęcie czynności lub zaciągnięcie zobowiązania w imieniu Zamawiającego bez jego zgody w przypadku gdy Umowa zobowiązuje Nadzór Inwestorski do jej uzyskania w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek,
za podjęcie decyzji zwiększającej zobowiązania lub zmniejszającej uprawnienia Zamawiającego względem Wykonawcy robót budowlanych, w szczególności potwierdzenie obmiaru lub innego dokumentu stanowiącego podstawę płatności, które naraziło Zamawiającego na jej nienależne dokonanie, w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek; 
za wprowadzenie zmian w składzie personelu z naruszeniem zasad określonych w umowie, w szczególności bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek,
w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych, o których mowa w § 3 ust. 8 pkt. 23) niniejszej umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 500,00 zł brutto, za każdy przegląd, w którym Wykonawca nie uczestniczył,    
za brak stawiennictwa w dniu odbioru robót budowlanych i innych prac przedstawionych do odbioru przez Wykonawcę robót budowlanych, o których Nadzór Inwestorski został prawidłowo powiadomiony, w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek niestawiennictwa;
odstąpienia od Umowy przez Nadzór Inwestorski z przyczyn leżących po jego stronie - w wysokości 20% wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy;
Nadzór Inwestorski poniesie kary umowne za naruszenie umowy w zakresie podwykonawstwa z tytułu:
nieprzedłożenia Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo w wysokości  w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;  
braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 5% wartości brutto tej części wynagrodzenia, która należna jest Podwykonawcy/Podwykonawcom;
   nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości  0,5% wartości brutto tej części wynagrodzenia, która należna jest Podwykonawcy /Podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty;
braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5,  w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 
Jeżeli łączna suma kar umownych wyniesie 20% wartości Wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy Zamawiający, może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 
Nadzór Inwestorski jest zobowiązany pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku nienależytego pełnienia przez Nadzór Inwestorski obowiązków wynikających z Umowy. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Zamawiający zapłaci Nadzorowi Inwestorskiemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20 % (wynagrodzenia brutto), o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, z wyłączeniem odstąpienia w trybie art. 456 ust.1. pkt. 1) Ustawy Pzp.
W przypadku zwłoki w zapłacie należności z winy Zamawiającego obowiązują odsetki ustawowe.
Zamawiający wstrzyma do czasu ustalenia przyczyny płatność faktury w całości, lub w części w przypadku niewywiązania się Wykonawcy zamówienia z któregokolwiek zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy zamówienia odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie.
Ustala się górny limit kar umownych na poziomie do 20% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Nadzorowi Inwestorskiemu. 
W przypadku, gdy Zamawiający z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy utraci dotację lub obciążony zostanie korektą finansową, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu utraconej przez niego dotacji oraz pokrycia naliczonej korekty finansowej.   

§15. 
Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego
Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1) Nadzór Inwestorski w sposób rażący nie realizuje postanowień umowy, w szczególności:
a) nie dostosował się w wyznaczonym terminie do zawiadomienia (jednak nie krótszym niż 7 dni) przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem wyrównania zaniedbań lub spełnienia jego obowiązków wynikających z umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację usługi,
b) gdy Nadzór Inwestorski skierował do wykonania przedmiotu umowy osoby, bez akceptacji Zamawiającego;
2) Nadzór Inwestorski nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy lub nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy przez okres 14 dni.
3) Zostanie ogłoszona likwidacja lub upadłość Nadzór Inwestorski lub egzekucja w stosunku do niego stała się bezskuteczna.
4) Nadzór Inwestorski zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z wykonywaniem przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej.
5) Zostanie ujawnione jakiekolwiek orzeczenie wpływające na możliwość wykonywania działalności przez Nadzór Inwestorski.
6) Nadzór Inwestorski utraci zdolność do czynności prawnych.
7) Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy wynikła z braku nadzoru, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Nadzoru Inwestorskiego i może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku określonym w pkt. 1)-7) Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 
W przypadku, gdy Nadzór Inwestorski dokonując zmiany Ekspertów przedstawionych w ofercie nie będzie mógł zapewnić nowej osoby, której kwalifikacje i doświadczenie będą potwierdzać spełnianie warunków określonych w SWZ dla danego Eksperta, Zamawiający może podjąć decyzję o odstąpieniu od Umowy w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia go o tym fakcie.
Zgodnie z art. 456 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku, Nadzór Inwestorski może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 18 niniejszej umowy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie wywołuje skutek ex nunc.
W przypadku odstąpienia od umowy Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego obciążają następujące postanowienia szczegółowe:
w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Nadzór Inwestorski przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;
strony wspólnie ustalą wartość wykonanych robót i ustalą należne Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane, a do czasu wypowiedzenia umowy nieopłacone;
Nadzór Inwestorski wykona zaległe raporty na dzień dokonania wypowiedzenia umowy oraz podejmie działania, które zapewnią bezproblemowe przejęcie obowiązków przez Zamawiającego lub osobę trzecią wskazaną przez niego.
Zamawiający jest zobowiązany, w terminie 40 dni od daty wypowiedzenia umowy, poświadczyć wartość wykonanych w ramach umowy usługi i wysokość wszelkich kwot należnych Nadzorowi Inwestorskiemu na dzień rozwiązania umowy.
W przypadku, gdy Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty związane z rozwiązaniem umowy z winy Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający ma prawo do potrącenia tych kosztów z należnego Nadzorowi Inwestorskiemu wynagrodzenia.
§16.
Rozwiązanie umowy przez Nadzór Inwestorski
Nadzór Inwestorski może, za 30-to dniowym wypowiedzeniem w formie pisemnej doręczonym Zamawiającemu, rozwiązać umowę, jeżeli Zamawiający:
nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należności mimo upływu dodatkowego miesięcznego terminu od upływu terminu zapłaty faktur VAT,  
wstrzyma realizację umowy na ponad 90 dni bez winy Nadzoru Inwestorskiego.
W przypadku rozwiązania umowy przez Nadzór Inwestorski w sytuacji określonej w ust. 1 lit. a), należy mu się wynagrodzenie należne za okres wykonywania umowy, liczony od daty rozpoczęcia.

§17. 
Zmiany Umowy
Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Przewiduje się możliwość dokonania zmian w Umowie na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy o zamówienie bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku: 
1) zmian przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, niezależnie od wartości zmiany, w zakresie: 
a) zmian terminu wykonania umowy:
-  w sytuacjach wskazanych w umowach na roboty budowlane  na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Chorzele”,
- jeżeli będzie to spowodowane przedłużającą się procedurą wyboru Wykonawców robót budowlanych, 
-  z powodu podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji , zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,
- w przypadku kolizji, przeszkód ukrytych, nie powstałych z winy Zamawiającego, ani z winy Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu warunków z Instytucją Zarządzającą, Instytucją Pośredniczącą programem Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027, 
b) zmian osobowych w sytuacji: 
- zmiany osób, o których mowa w §9 ust.4, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, na zasadach określonych w niniejszej umowie, 
- zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio. 
c) zmiany zakresu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Chorzele”. W takim przypadku zmiana nie może ograniczać zakresu zamówienia o więcej niż 10% wielkości świadczenia Wykonawcy określonego pierwotnie w umowie, 
d) zmiany wynagrodzenia, w sytuacji zmiany: 
- stawki podatku od towarów i usług, w tym przypadku zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, będzie obejmować wyłącznie tę część wynagrodzenia za wykonanie części przedmiotu umowy, w odniesieniu do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia netto, tj. wartości wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług, zmianie podlegać będzie tylko wartość wynagrodzenia brutto, która wyliczona zostanie z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów prawa, 
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w tym przypadku zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie obejmować wyłącznie tę część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy w związku ze zmianą wysokości wynagrodzeń pracowników realizujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących zamówienie, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w tym przypadku zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie obejmować wyłącznie tę część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizującym zamówienie w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących zamówienie, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, w tym przypadku zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie obejmować wyłącznie tę część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów zmieniających zasady gromadzenia i wysokość wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy w związku ze zmianą wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych do wysokości aktualnie obowiązujących wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących zamówienie, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy; jeżeli zmiany wskazane w lit.d) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
- waloryzacji dokonanej na podstawie postanowień §18 niniejszej umowy. 
e) zmiany sposobu rozliczania lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w sytuacji zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o wsparcie finansowe projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
2) zmian wskazanych przez ustawodawcę w art. 455 ust. 1 pkt 1 lit. b) i c), w art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 oraz w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W celu dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek, o których mowa w ust. 3 pkt.1 lit.d) tiret 1- 4 niniejszego paragrafu, każda ze Stron umowy może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. d) tiret 2, tiret 3, lub tiret 4 jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności: 
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących zamówienie, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi, zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1 lit.d) tiret 2, lub 
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących zamówienie, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi, zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1 lit.d) tiret 3. 
3) pisemne zestawienie wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, pracowników realizujących zamówienie w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi, zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1 lit.d) tiret 4. Jeżeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 4 dni dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnych zestawień wynagrodzeń, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. d) tiret 2, tiret 3, lub tiret 4 niniejszego paragrafu.
W terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o tym czy go zatwierdza, a jeśli tak to w jakim zakresie oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. W okresie biegu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Strona, która otrzymała wniosek może żądać od Strony składającej wniosek dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w celu potwierdzenia, że zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 pkt 1 lit. d) dopuszczalna jest najwcześniej po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Umowy, w przypadku gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:
wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej wykonania Robót, pociągających za sobą konieczność zmiany Umowy, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmianami w wiedzy technicznej,
konieczności wprowadzenia zmian w sposobie realizacji Umowy spowodowanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów lub zmianami w wiedzy technicznej;
zmiany terminu realizacji Robót powodujących konieczność analogicznej zmiany terminu realizacji Umowy;
Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:
wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ; Przez pojęcie „Siły Wyższej” rozumie się wszystkie przypadki o niezwykłym charakterze, nieprzewidziane lub przewidziane, a niemożliwe do uniknięcia, które zaistnieją po wejściu Umowy w życie, a które stają na przeszkodzie realizacji zawartych w niej zobowiązań, np. działania sił natury, epidemie, strajki, mobilizacja powszechna, wojna itp.
rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy. 
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Nadzorowi Inwestorskiemu zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Nadzór Inwestorski poniósł w związku z wynikającymi z Umowy wykonanymi świadczeniami.
powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia, która nie została wskazana przez Wykonawcę w Ofercie jako część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy;
wystąpienia nieprzewidzianej zmiany podwykonawców;
Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art.455 ustawy pzp, zmiana danych adresowych oraz zmiany osób reprezentujących Strony.

§ 18.  
Waloryzacja

Stosownie do art. 439 Pzp dopuszcza się, na wniosek każdej ze stron, możliwość zmiany wynagrodzenia (waloryzacji) za usługi wykonane po 6 miesiącach na poniższych warunkach: 

1) Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o zmianę wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, a w przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez GUS na stronie internetowej https://stat.gov.pl/,
2) Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia, jeżeli wskaźnik ustalany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zwany dalej „Wskaźnik waloryzacji” W) ulegnie zmianie łącznie o co najmniej +/-7 % liczonych za okres od dnia złożenia oferty do dnia złożenia wniosku o waloryzację, wyliczony metodą nawiązań łańcuchowych opisaną w pkt 11, z zastrzeżeniem zapisów pkt 5, 
3) Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia Inspektora po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, a waloryzacji podlegać będzie wynagrodzenie należne Wn w okresie najwcześniej od 7 miesiąca trwania umowy, 
4) Miesiąc kalendarzowy, w którym została zawarta umowa jest pierwszym miesiącem z pierwszych sześciu miesięcy wykonywania umowy, za które wynagrodzenie nie podlega waloryzacji, 
5) Wnioski o waloryzację mogą być składane, przez którąkolwiek ze Stron, nie częściej niż co 3 miesiące.  
Dla każdego kolejnego wniosku o waloryzację wskaźnik waloryzacji „W” musi ulec zmianie o minimum +/-7% liczony za okres od dnia złożenia poprzedniego wniosku o waloryzację do dnia złożenia kolejnego wniosku, wyliczony metodą nawiązań łańcuchowych opisanych w pkt 11.
6) Wynagrodzenie należne Wn – to wynagrodzenie, pozostałe do wypłaty Inspektora w okresie nie wcześniej niż od 7 miesiąca trwania umowy, które podlega waloryzacji (różnica między kwotą z § 7 ust.1, a kwotą określoną i/lub wypłaconą na rzecz Inspektora w ramach odbiorów częściowych). 
7) Zmiana wartości wynagrodzenia Zw obliczona zostanie na podstawie wskaźnika waloryzacji W pomniejszonego o określony w pkt 2 minimalny poziom zmiany wskaźnika przy którym wynagrodzenie będzie podlegać waloryzacji oraz wynagrodzenia należnego Wn, które podlega waloryzacji przy czym waloryzacja nastąpi o połowę rzeczywistego wskaźnika wzrostu W. 
(Przykład 1: wskaźnik waloryzacji W wyniósł 14%, co oznacza, że przekroczył o 7% poziom określony w pkt 2, a więc waloryzacja nastąpi o połowę tego przekroczenia to jest o 3,5 %; 
Przykład 2: wskaźnik waloryzacji W wyniósł 4,5%, co oznacza, że nie przekroczył
poziomu określonego w pkt 2, a więc do waloryzacji nie dojdzie); 
8) Maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia Zw dopuszczona przez Zamawiającego w związku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/-3,5% wynagrodzenia ofertowego netto Wn. 
(Przykład 3: wskaźnik waloryzacji W wyniósł 16%, co oznacza, że przekroczył o 9 % poziom określony w pkt 2, a więc waloryzacja nastąpi o połowę tego przekroczenia, ale nie więcej niż do maksymalnego poziomu waloryzacji to jest maksymalnie do 3,5% Wn).; 
9) Waloryzacji będzie podlegać jedynie kwota wynagrodzenia należnego Wn Inspektora, obliczona na podstawie różnicy pomiędzy kwotą określoną/wypłaconą Inspektorowi od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku, a wynagrodzeniem ofertowym Inspektora. 
10) Wartość wynagrodzenia po waloryzacji stanowić będzie sumę wartości zmiany Wynagrodzenia Zw i wynagrodzenia Inspektora określonego w § 7 ust. 1 umowy. 
11) Wyliczenie wskaźnika metodą nawiązań łańcuchowych przy wykorzystaniu wskaźników mających za podstawę poprzedni miesiąc polega na: 
a) Określeniu wskaźnika za każdy z miesięcy od dnia złożenia oferty/od dnia złożenia poprzedniego wniosku o waloryzację do dnia złożenia wniosku; 
b) Sumowaniu do wskaźników za kolejny miesiąc łańcucha wskaźników dla poprzednich miesięcy; 
c) Powyższe działania obliczeniowe będą powtarzane, aż do ostatniego, dostępnego na dzień składania wniosku o waloryzację, wskaźnika w łańcuchu nawiązań; 
d) Obliczenie wartości zmiany wynagrodzenia Zw nastąpi wg wzoru: 
Zw = (Wn * W)/2 
przy czym maksymalna wartość Zw wynosi 3,5% Wn 
gdzie: 
Zw – maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia 
W – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS (www.stat.gov.pl) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązujący w danym okresie rozliczeniowym 
Wn – wynagrodzenie, pozostałe do wypłaty Inspektora w okresie nie wcześniej niż od 7 miesiąca trwania umowy, które podlega waloryzacji (różnica między kwotą z § 7 ust. 1, a kwota określoną i/lub wypłaconą na rzecz Inspektora w ramach płatności częściowych). 
Przykład obliczeń na podstawie danych GUS z roku 2022 
i. Założenia: 
II 2022 r. - podpisanie umowy 
VII 2022 r. złożenie wniosku 
ii. Obliczenie, czy wskaźnik waloryzacji zmienił się o co najmniej 7% 
(II) wskaźnik wynosi 1,2% - wskaźnik za luty 
(III) wskaźnik wynosi 1,4% - wskaźnik za marzec 
(IV) wskaźnik wynosi 1,3% - wskaźnik za kwiecień 
(V) wskaźnik wynosi 1,3% - wskaźnik za maj 
(VI) wskaźnik wynosi 1,4% - wskaźnik za czerwiec 
(VII) wskaźnik wynosi 0,9% - wskaźnik za lipiec 
(VIII) wskaźnik wynosi 1,0% - wskaźnik za sierpień 

Wskaźnik waloryzacji wynosi 8,5%, a zatem więcej niż 7% poziomu określonego w 
pkt 2. 
Podstawę waloryzacji stanowi różnica pomiędzy zaistniałą zmianą wynoszącą +8,5%, a określonym minimalnym dopuszczonym poziomem zmiany wskaźnika przy którym wynagrodzenie będzie podlegać waloryzacji wynoszącym +/-7%. 
Zatem podstawę waloryzacji wynagrodzenia stanowi wskaźnik waloryzacji W: 
W = 1,5%. 
8,5%-7%=1,5% 
iii. Obliczenie wartości zmiany wynagrodzenia 
Zw = (Wn * 1,5%)/2 
przy czym maksymalna wartość Zw: 
Zw ≤ 3,5% Wn 
12) Przez waloryzację rozumie się wzrost cen, jak i ich obniżenie względem cen przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Inspektora zawartego w ofercie. 
13) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Inspektora za zamówienia dodatkowe, jeśli ich wycena przez Wykonawcę inwestycji była oparta o średnie ceny i wskaźniki cenotwórcze zawarte w katalogach „SEKOCENBUD’u” aktualne na czas sporządzania kalkulacji kosztowej lub cen producentów bądź dostawców (w przypadku ich braku w katalogach SEKOCENBUD). 
14) Zmiana wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego paragrafu wyczerpuje roszczenia Inspektora związane ze zmianą, o której mowa w art. 439  pzp. 
15) Jeżeli wynagrodzenie Inspektora zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1- 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Inspektor zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
a) przedmiotem umowy są, dostawy lub usługi, 
b) okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. 
16) Wypłata zmiany wartości wynagrodzenia następuje zgodnie z warunkami płatności określonymi w umowie na podstawie faktury Inspektora, wskazującej zmianę wartości wynagrodzenia wskutek waloryzacji wynagrodzenia. Inspektor na fakturze wskaże pozycję dotyczącą zmiany wynagrodzenia (pozycja – waloryzacja). 
17) Wniosek o zmianę wynagrodzenia powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw zmiany wynikającej ze zmienionego wskaźnika oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Inspektorowi po zmianie Umowy. 
18) Strony zobowiązane są do weryfikacji poprawności wyliczenia drugiej strony i zgłoszenia sprzeciwu w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku. 
19) Waloryzacji nie podlega wartość przedmiotu umowy, którą Inspektor mógł zafakturować ( w związku z odbiorami częściowymi robót wykonanych przez Wykonawców inwestycji), nie mniej jednak z przyczyn leżących po jego stronie nie składał faktur. 
20) Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do umowy. 
21) Wniosek o waloryzację można składać najpóźniej do dnia złożenia faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy. Brak wniosku zgłoszonego we wskazanym terminie oznacza, iż Inspektor nie ma roszczeń o waloryzację wynagrodzenia. Fakturę z tytułu zwaloryzowanego wynagrodzenie składa się dopiero po zaakceptowaniu wniosku o waloryzację oraz zawarciu aneksu. Aneks może zostać zawarty także po okresie realizacji umowy, o ile jego zawarcie nastąpi zgodnie z postanowieniami poprzedzającymi.


§ 19.
Prawa autorskie
Wykonawca, w ramach umówionego wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, 
przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: opracowania, projekty, raporty, ekspertyzy, obliczenia, rysunki i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz broszury, filmy i zdjęcia, zwanych dalej utworami,
udziela Zamawiającemu praw zależnych do utworów, o których mowa w pkt. 1. 
Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 następuje  z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawierania Umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych lub terytorialnych, w tym w szczególności:
zwielokrotniania dowolnymi technikami;
wprowadzenia do obrotu, użyczania, udostępniania;
rozpowszechniania w celu realizacji potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie patentów, znaków handlowych, marek lub innych dóbr chronionych zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego naprawienia na własny koszt wszystkich wyrządzonych poprzez działanie wskazane w poprzednim zdaniu szkód.

§20.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) ‑ dalej: „RODO”, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chorzele reprezentowana przez Burmistrza (adres: Urząd Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, nr tel. 29 751 65 40, e-mail: sekretariat@chorzele.pl).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@chorzele.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, której przedmiotem jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Chorzele” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo żądania usunięcia swoich danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek 
z art. 17 ust. 1 RODO, przy czym prawo to nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. e RODO);
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
8. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym m.in. dostawcom usług informatycznych w zakresie systemów księgowo-ewidencyjnych, usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych lub doradztwa prawnego, jak również podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a brak ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie i realizację umowy, o której mowa w pkt. 3.

§ 21.
Postanowienia końcowe
Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każda na prawach oryginału, po jednym dla każdej ze stron. 
§ 22. 
Wykaz załączników do umowy

Integralną część umowy stanowią załączniki:
Oferta Nadzoru Inwestorskiego (Wykonawcy);
Specyfikacja Warunków Zamówienia;


ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA:                                                                              
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