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Zatgcznik 9.1

| zmiana

-WZOR-
UMOWANR ....... R.2026.ZP
zawarta*/zawarta w dniu ......... r. w Chorzelach** pomiedzy:

Gming Chorzele z siedzibg w Chorzelach przy ul. Stanistawa Komosiriskiego 1, 06-330 Chorzele, NIP
761-15-04-561, REGON 550667882
reprezentowang przez:
1. Eliasza Kostrzewe —Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele,
2. przy kontrasygnacie Katarzyny Brzezickiej — Skarbnika Miasta i Gminy Chorzele,
zwang dalej Zamawiajgcym,

* umowa zostata zawarta w dniu opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem przez ostatniq z uprawnionych oséb (odestanie
* znajdzie zastosowanie w przypadku formy elektronicznej podpisania umowy)
** dotyczy formy pisemnej umowy.

a

(Nazwa WYKONAWECY) oot z siedziba (adres), wpisang (wpisanym) do
rejestru przedsiebiorstw prowadzonego przez Sgd Rejonowy W ........cccevevee.e. Wydziat Gospodarczy.
Krajowy Rejestr Sadowy numer ... ;o O NIP reprezentowanym

(reprezentowang) przez:

(wypetni¢ dane wtasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

lub

(Imie i nazwisko) e prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa
.......................................... na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (CEIDG), NIP ..o , reprezentowanym przez:

(uzupetnic¢ w przypadku innego niz WW. reprezentanta wykonawcy)

(wypetni¢ dane wtasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

lub
Konsorcjum Firm ..., (wskazac nazwy i adresy wszystkich oraz dane rejestrowe
wszystkich firm wchodzgcych w sktad konsorcjum) dla ktérego wyznaczono , Lidera”
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(wypetni¢ dane witasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

zwanym dalej Wykonawca,

zwanych facznie ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego nr.....coceeee. przeprowadzonego w trybie podstawowym bez mozliwosci

prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo

zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2024, poz. 1320 ze zm.), zwana dalej ,ustawa Pzp”, zostata zawarta

umowa O nastepujgcej tresci:

1.

8§1.
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Termomodernizacja
budynkéw Swietlic wiejskich w miejscowosciach Rembielin i Rzodkiewnica w Gminie Chorzele”
cze$¢ | - termomodernizacja budynku remizo-$wietlicy w Rembielinie zlokalizowanej na
dziatcenr316 w obrebie geodezyjnym 0041 Rembielin. Zadanie, o ktorym mowa powyzej
realizowane jest w ramach projektu , Poprawa efektywnosci energetycznej budynkdw uzytecznosci
publicznej w gminie Chorzele” wspodtfinansowanego ze Srodkéw pochodzacych z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu: Il ,Fundusze Europejskie na zielony rozwéj
Mazowsza”, Dziatania: 2. ,Efektywnos$¢ energetyczna” Programu Fundusze Europejskie dla
Mazowsza 2021 — 2027, umowa o dofinansowanie nr FEMA.02.01-IP.01-04B3/24-00 z dnia
8.08.2025 .

Przedmiotem umowy jest wykonanie wszystkich robot budowlanych  zwigzanych 2z
termomodernizacjg budynku, obejmujgcych w szczegdlnosci:

1) ocieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem o gr. 15 cm wraz wykonaniem
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku silikonowego;

2) ocieplenie cokotu styropianem o gr. 10 cm wraz wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej,

3) ocieplenie stropu budynku na strychu nieogrzewanym wetng mineralng o gr. 25cm, z
wykonaniem ciggdw komunikacyjnych z ptyt OSB,

4) wymiana 1 drzwi zewnetrznych w budynku na aluminiowe o wspdtczynniku przenikania
ciepta U=1,3 W/(m2K) wraz z robotami towarzyszgcymi,

5) wymiana bramy garazowej w budynku na aluminiowg o wspdétczynniku przenikania ciepta

U=1,3 W/(m2K) wraz z robotami towarzyszgcymi,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku,

wymiana parapetéw zewnetrznych,
demontaz i ponowny montaz rur spustowych;
10) wykonanie obrébek blacharskich,
11) prace odtworzeniowe wokdét budynku,

)

)

)

7) odbicie warstwy starego tynku (jesli dotyczy),
)
)

12) prace odtworzeniowe i wykonczeniowe na elewacji,
13) wykonanie schoddw z balustradg ze stali nierdzewnej,
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14) montaz gniazda zewnetrznego w skrzynce (4 gniazda),
15) wymiana wytgcznika syreny wraz z robotami towarzyszacymi,
16) montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,4 kWp z falownikami i osprzetem, 32 moduty
o mocy 450W kazdy,
17) montaz inwertera,
18) montaz automatycznego roztgcznika DC,
19) montaz zabezpieczen w rozdzielnicach,
20) prowadzenie i podfagczenie przewodow elektrycznych,
1) wykonanie wpiecia do instalacji elektrycznej w rozdzielnicy budynku,
)
)
)
)
)

N

22) uruchomienie inwertera,

23) wykonanie instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania w budynku,

24) montaz pompy ciepta powietrze woda o mocy 20-30 kW,

25) wykonanie instalacji odgromowej uwzgledniajgc nowo montowane urzadzenia,

26) wykonanie instalacji uziemiajgcej zabezpieczajgcej zaréwno nowg instalacje paneli
fotowoltaicznych jak i catg instalacje elektryczng w budynku,

27) montaz budek legowych dla ptakdw zgodnie z opinig ornitologiczng stanowigcg czesé
dokumentacji projektowej,

28) wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych z balustradg ze stali nierdzewnej,

29) wymiana i montaz zewnetrznych opraw o$wietleniowych.

zwane dalej facznie robotami budowlanymi.

3. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa stanowigca zaftgcznik do
umowy, obejmujgca w szczegdlnosci:

1) Przedmiary robdt w branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej zadania pn.
LJermomodernizacja budynku remizo-swietlicy w Rembielinie”, (przedmiar robét nie
stanowi opisu przedmiotu zamdwienia, ma charakter poglgdowy i moze stanowi¢ materiat
pomocniczy do sporzadzenia kalkulacji ceny przez Wykonawce),

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB) w branzy
budowlanej, sanitarnej i elektrycznej zadania pn. ,Termomodernizacja budynku remizo-
Swietlicy w Rembielinie”, okreslajgce wymagania techniczne, jakosciowe i zasady odbioru
robaot,

3) Projekt architektoniczno-budowlany ,Termomodernizacja budynku remizo-$wietlicy w
Rembielinie”, dziatka nr 316, obreb 0041 Rembielin, gmina Chorzele, opracowany w
sierpniu 2024 r. przez mgr inz. arch. Piotr Mtodzianowski;

4) Projekt budowlany branzy sanitarnej przedsiewziecia ,Jermomodernizacja budynku
remizo-swietlicy w Rembielinie” opracowany w 2024 r. przez inz. Pawta Brzozowego;

5) Projekt budowlany instalacji elektrycznej dla potrzeb termomodernizacji budynku remizo-
Swietlicy w Rembielinie, opracowany w sierpniu 2024 r., przez mgr inz. Roberta
Mikotajczyka;

6) Opinia ornitologiczna dotyczgca budynku remizo-$wietlicy w Rembielinie, okreslajaca
zakres niezbednych dziatan kompensacyjnych i ochronnych (w tym lokalizacje budek
legowych dla ptakow).

4. Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego uzgadniania z Zamawiajgcym wszelkich elementéw
przedmiotu umowy w zakresie proponowanych rozwigzan technicznych, technologicznych i
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materiatowych, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy proponowane rozwigzania réznig sie od przyjetych

w dokumentacji projektowej lub STWiORB.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z:

obowigzujgcymi przepisami, w tym ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz
przepisami wykonawczymi,

obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami techniczno-budowlanymi,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

zasadami etyki zawodowej i wymogami bezpieczenstwa,

postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacji projektowej i SWZ,

zasadg ,nieczynienia powaznych szkdd srodowisku” (Do No Significant Harm - DNSH)
okreslong w art. 17 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852

oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

6. Wykonawca zapewni wtasnym kosztem i staraniem wszystkie niezbedne elementy realizacji robot,

w tym: personel, sprzet, materiaty, narzedzia, $rodki transportu, zaplecze budowy, badania,

zabezpieczenia oraz inne srodki konieczne do prawidtowego wykonania i zakoriczenia umowy;, a

takze do usuniecia ewentualnych wad istotnych lub nieistotnych.

7. Przedmiot Umowy obejmuje m.in.:

8)

wykonanie robot budowlanych;

zorganizowanie na swoj koszt placu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z przepisami
bhp oraz ppoz.;

zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej (jesli dotyczy);

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych badan i odbioréw oraz kompletowanie

dokumentacji obejmujgcej zakres robot objetych przedmiotem zaméwienia;

wykonanie operatu powykonawczego zadania wraz z inwentaryzacja geodezyjna
powykonawczg (2 egz.);

uporzgdkowanie terenu budowy po zakorczeniu robdt;

zakup i montaz tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podreczniku
whnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie
informacji i promocji. Tres¢ tablicy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed jej
wykonaniem;

opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku po zakonczeniu prac
termomodernizacyjnych i przekazanie Zamawiajgcemu 2 egz. dokumentu.

8. Przedmiot Umowy obejmuje réwniez wykonanie robot, ktdre nie sg wyszczegdlnione w umowie,

zatagcznikach do Umowy, a sg niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, oraz

ktorych konieczno$é mozna byto przewidzieé na podstawie SWZ, obowigzujgcych norm i przepisow

techniczno — budowlanych i administracyjnych.
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WSszystkie odpady powstate w wyniku realizacji robot stanowig wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest do ich zagospodarowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.), w tym do transportu, odzysku lub
unieszkodliwienia odpaddéw na wtasny koszt. Koszt ten jest wliczony w wynagrodzenie, o ktorym
mowa w §5 ust. 1 umowy, i nie podlega odrebnej zaptacie.

Dokumenty wymienione w ust. 3 i ust. 5 nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajace sie

i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub

wieloznacznosci, nie bedzie to powodowato w zadnym przypadku ani ograniczania zakresu

Przedmiotu Umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.

W przypadku rozbieznosci lub wieloznacznosci nie dajgcych sie usungc zgodnie ze zdaniem

poprzedzajgcym decydujgce znaczenie ma stanowisko Zamawiajgcego. Wykonawcy bedg

udostepnione rowniez wszelkie inne dokumenty, umowy i porozumienia majgce zwigzek z

realizacjg Inwestycji.

Integralng czesé niniejszej umowy stanowig nastepujgce dokumenty, ktére razem tworzg jej petny

zakres techniczny, ekonomiczny i prawny:

1) Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) wraz z zatgcznikami w szczegdlnosci
Opisem Przedmiotu Zamowienia oraz wyjasnieniami Zamawiajgcego do SWZ,

2) Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy,

3) Zatacznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo-finansowy;

4) Zatgcznik nr 4 — Kosztorys ofertowy (materiat pomocniczy do rozliczen i analiz);

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig dokumenty wymienione w pkt 1-4 oraz pozostate

zatgczniki, o ktérych mowa w §15 ust.4 niniejszej umowy [Plan BIOZ].

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 11, stanowig spdjng catosé. W przypadku rozbieznosci miedzy

nimi obowigzuje nastepujgca hierarchia waznosci:

13.

14.

1) postanowienia umowy,

2) Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) wraz z Zatacznikiem do SWZ —
Opisem Przedmiotu Zamowienia (OPZ), obejmujgcym dokumentacje projektows i Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (STWIORB),

3) oferta Wykonawcy,

4) przepisy prawa i normy.

W razie rozbieznosci interpretacyjnych Strony stosujg wyktadnie zapewniajgcg zgodnosé z celami
projektu wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zasada
zréwnowazonego rozwoju oraz zasadg ,Do No Significant Harm (DNSH)”.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z wszystkimi dokumentami stanowigcymi zatgczniki do
umowy, uznaje je za wystarczajgce i zobowigzuje sie do ich stosowania.

§2.

Termin wykonania zamdwienia

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy - z dniem protokolarnego przekazania terenu

robot Wykonawcy.

Strona 5



Umowa na zadanie pn.,Termomodernizacja budynkdw Swietlic wiejskich w miejscowosciach Rembielin i Rzodkiewnica w
Gminie Chorzele” realizowanego w ramach projektu pn.:
»Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznoéci publicznej w gminie Chorzele”

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1, w terminie
90 dni od dnia podpisania umowy tj. do ............. 2026r.

. W terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot Umowy. Harmonogram Wykonawca sporzgdza we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcym. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb
w wersji papierowej i graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych etapéw postepu
w realizacji robdét budowlanych. Wartosci przedstawione w harmonogramie winny by¢ zgodne
z warto$ciami wynikajgcymi z kosztorysu ofertowego.

. W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 3, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 1000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdélnosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy;

2) terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robdét sktadajgcych sie na przedmiot
Umowy,

3) wartosci poszczegdlnych kategorii robdt,

4) wskazanie robét wykonywanych sitami wtasnymi Wykonawcy oraz robot przewidzianych do
realizacji przez podwykonawce/podwykonawcdéw na podstawie zawartych umow o
podwykonawstwo,

5) zatozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatéw na Teren budowy w
zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robét budowlanych, co najmniej na poziomie
okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

6) szacowanie przerobu (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roztozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 3, w ciggu 5 dni roboczych od daty
przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentac;ji
projektowej lub Umowie.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag — dopuszcza sie dostarczenie uwag w formie e-mail.

. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w
terminie okreslonym w ust. 7 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu
rzeczowo - finansowego.

10.Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
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11.Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu wykonania robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy. Zmieniony harmonogram
wymaga akceptacji Zamawiajgcego i po jej uzyskaniu zastepuje dotychczasowy zatgcznik.

12.W przypadku zmiany zakresu robdt wynikajgcej z anekséw wprowadzonych do niniejszej umowy, jak
réwniez jakichkolwiek innych zmian niewymagajacych wprowadzenia aneksu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu kazdorazowo zaktualizowanego
harmonogramu w terminie do 7 dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wprowadzenia
jakiejkolwiek zmiany.

13.Szczegétowy harmonogram rzeczowo-finansowy obejmujacy wszystkie etapy rzeczowe robdt,
terminy ich rozpoczecia i zakonczenia oraz kolejnos¢ realizacji z zachowaniem ciggtosci
technologicznej opracowany przez Wykonawce, zatwierdzony przez Zamawiajgcego, stanowi
Zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

14.Harmonogram stanowi podstawe planowania, koordynacji i rozliczania robét, w tym ustalania
termindow ptatnosci czesciowych, o ile przewidziano je w umowie.

15.Za zakoniczenie realizacji przedmiotu umowy uznaje sie wykonanie wszystkich robdt budowlanych
objetych umowa, ich odebranie przez Zamawiajgcego protokotem odbioru korncowego bez
zastrzezen oraz przekazanie petnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 6.

16.Strony dopuszczajg mozliwos¢é zmiany terminu realizacji umowy wytgcznie w przypadkach
okreslonych w umowie.

17.Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystgpieniu przeszkod
mogacych mieé¢ wptyw na termin realizacji, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od ich
zaistnienia, przedstawiajgc pisemne uzasadnienie oraz propozycje nowego terminu zakonczenia
robot.

18.Przedtuzenie terminu realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego w formie aneksu do
umowy, zgodnie z postanowieniami § 19. Zmiana terminu nie moze powodowal zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

§3.
Obowigzki Zamawiajgcego
Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot, w terminie do 7 dni,
liczac od dnia zawarcia umowy;

2) przekazania Wykonawcy dokumentacji wymienionej w § 1 umowy, w terminie do 7 dni,
liczac od dnia zawarcia umowy;

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

4) wspotpracowanie z Wykonawcg w celu sprawnego i rzetelnego wykonania przedmiotu
Umowy,

5) informowanie Wykonawcy o wszystkich decyzjach i sprawach majgcych zwigzek z
realizacjg przedmiotu Umowy,

6) dokonywanie odbiorow zrealizowanego z nalezytg starannoscig przez Wykonawce
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przedmiotu Umowy,

7) dokonywanie zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach

okreslonych w Umowie,

8) upowaznienie Wykonawcy, na jego wniosek, do reprezentowania Zamawiajgcego w

sprawach zwigzanych z uzyskaniem decyzji, uzgodnienl i innych wymaganych przepisami
dokumentoéw, koniecznych do nalezytego wykonania umowy — z zastrzezeniem, ze koszty
ich uzyskania ponosi Wykonawca.

§4.

Obowigzki i potencjat Wykonawcy

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy:

10)

11)

12)

protokolarne przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego;
zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy;
zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na witasny koszt;

organizacja zaplecza budowy: pomieszczenia socjalnego dla pracownikéw, zaplecza
sanitarnego wyposazonego w przenos$ne toalety i pojemniki na odpady komunalne oraz
miejsca sktadowania materiatow budowlanych, ktére nalezy zabezpieczy¢ przed samoistnym
pyleniem;

zapewnienie w trakcie prowadzonych robot dojs¢ i dojazdéw do posesji oraz poses;ji
zlokalizowanych w obrebie inwestycji, w tym dojazdu dla stuzb ratowniczych;

wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2025 r. poz. 418, z pdzn. zm.),
okazania, na kazde Zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
certyfikatéw zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie
wyrobu;

prowadzenia dziennika budowy,
zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej;

przygotowanie i prowadzenie robot zgodnie z projektem budowlanym, przepisami
technicznymi, sztukg budowlang, ustalonym zakresem robdt, zleceniami Zamawiajgcego nie
wykraczajgcymi poza ustalony zakres robot;

przeprowadzenie na witasny koszt wszelkich préb i badan wynikajgcych z norm i specyfikacji
technicznych,

zatrudnienie do nadzorowania robdt kierownika budowy oraz kierownikdéw robot w
poszczegdlnych branzach z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi,

zabezpieczenie na wiasny koszt energii elektrycznej i wody tgcznie z ustaleniem miejsca
poboru, niezbednych do realizacji inwestycji, Wykonawca we wtasnym zakresie zapewnia
niezbedne media warunkujgce prawidtowe wykonawstwo robot;
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13)

14)

15)

16)
17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)
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zapewnienia na wfasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

jako wytwarzajagcy odpady — do przestrzegania przepisdw prawnych wynikajgcych
z nastepujgcych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, z
pdzin. zm.),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z pézn. zm).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac
z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz. i
dozér mienia  na  terenie robdt, jak i za  wszelkie szkody  powstate
w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z
prowadzonymi robotami;

terminowego wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen, punktéw osnowy geodezyjnej i obiektow
na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

dbanie o porzgdek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

prowadzenie robdt w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw sgsiednich
nieruchomosci (z uwzglednieniem zapiséw o emisji hatasu zgodnie z obowigzujgcym
prawem) i nie blokowania drég dojazdowych,

wyposazenie swoich pracownikéw w ubrania robocze oraz odpowiednie $rodki ochrony
osobistej, jak réwniez zapewnienia sprzetu i urzadzen niezbednych do realizacji Przedmiotu
Umowy, przy czym zobowigzuje sie Wykonawce do uzywania na placu budowy wytgcznie
sprawnych technicznie maszyn, urzadzen i narzedzi, gwarantujagcych bezpieczeristwo
wykonania robdt i posiadajgcych wymagane certyfikaty i zezwolenia,

uporzadkowanie  terenu  budowy po  zakoniczeniu robdt, zaplecza  budowy,
jak rowniez terenéw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce
w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub  uszkodzonych
w  wyniku  prowadzonych  prac  obiektéw, terenu drég, ich  nawierzchni
lub innych uszkodzonych instalacji;

kompletowanie ~w  trakcie realizacji robot  wszelkiej  dokumentacji  zgodnie
Z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie ich do przekazania przy odbiorze (w

tym zgromadzonych atestéw, deklaracji itp.);
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25)

26)

27)
28)

29)

30)

31)
32)

33)

34)
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usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

posiadanie polisy ubezpieczeniowej na zasadach okreslonych w §14 umowy;

niezwtoczne informowanie  Zamawiajgcego  (Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakos$¢ robdt lub
termin zakonczenia robot;

przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.;

nalezyte wykonanie innych czynnosci wynikajgcych z bezwzglednie obowigzujgcych
postanowien Prawa budowlanego, a dotyczgcych Wykonawcy;

uczestniczenia w przeglagdach gwarancyjnych i serwisowych oraz zapewnienie serwisu;

udostepnienia placu budowy gestorom sieci celem wykonania przez nich robdt remontowych
na swoich zasobach jezeli zajdzie taka koniecznos¢.

poniesienie wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg, nadzorem i wypetnieniem wszystkich
zobowigzan wynikajgcych z pozwolenia na prowadzenie robdt oraz zobowigzan wynikajgcych
z uzyskanych decyzji, uzgodnien i opinii oraz tych, ktére Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
w trakcie realizacji robdt budowlanych,

wiasciwe oznakowanie inwestycji zgodnie z zasadami oznaczania projektéw Fundusze
Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 szczegdtowo opisanymi w Podreczniku wnioskodawcy i
beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji —w
tym umieszczenia tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu oraz naklejek UE na
dokumentacji i urzadzeniach, link do podrecznika - https://funduszeuedlamazowsza.eu,
zaktadka Zasady oznaczania projektow.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje niezbednym potencjatem technicznym, organizacyjnym,

kadrowym i finansowym, a takze posiada doswiadczenie i zdolnosci zawodowe zapewniajgce

nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OPZ, Specyfikacji

Warunkow Zamdwienia oraz niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez

osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Obowigzek zapewnienia nadzoru oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia dotyczy

wszystkich robot wymagajgcych specjalistycznej wiedzy technicznej lub odrebnych uprawnien

zawodowych.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Wykonawca skieruje do realizacji umowy osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,

doswiadczenie i uprawnienia zawodowe, w tym w szczegdlnosci:
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10.

11.

12.

13.

14.
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kierownika budowy w 0S0bI€ .....ccccocvieviiiiiiiiiiiiee e , Pposiadajagcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego,

kierownika robdt branzy sanitarnej w osobie ................ , posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych bez
ograniczen oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do witasciwej izby samorzadu
zawodowego,

kierownika robdt branzy elektrycznej w osobie ......cccoeeneee. , posiadajgcego uprawnienia

budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do witasciwej izby samorzadu zawodowego.

W przypadku, gdy Wykonawca powotywat sie na zasoby podmiotu trzeciego, zobowigzanego do
udostepnienia potencjatu technicznego lub zawodowego, Wykonawca zapewni udziat tego
podmiotu w realizacji czesci przedmiotu umowy, do ktdrej udostepniono zasoby, zgodnie z art.
118 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z nalezytg zawodowa starannoscig, w dobrej
wierze, zgodnie z najlepszg wiedzg i sztukg wymagang dla realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z
wymaganiami technicznymi i jako$ciowymi oraz w oferowanych terminach. Wykonawca za
dziatania podwykonawcow oraz wszelkich innych osdb trzecich, z pomocg ktérych realizowac
bedzie Umowe, odpowiada jak za dziatania wtasne.

Za roszczenia 0s6b trzecich wynikte z nienalezytego wykonania Umowy odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie dokona¢ wszelkich koniecznych dla realizacji Przedmiotu Umowy
uzgodnien oraz spetni¢ wszelkie wymagania zwigzane z realizacjg Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy w sposéb kompletny, biorgc pod
uwage przeznaczenie Przedmiotu Umowy.

Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie prace potrzebne do spetnienia wymagan Zamawiajgcego,
oraz wszystkie prace nawet niewymienione w Umowie i dokumentach stanowigcych jej integralng
cze$é, a ktdre sg konieczne do bezpiecznego i wtasciwego wykonania wszystkich robdt iich
ukonczenia.

Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne dziatania dla zabezpieczenia Srodowiska zaréwno na
terenie robdt, jak i poza nim dla ograniczenia szkdd i ucigzliwosci dla ludzi i mienia wyniktych z
dziatan Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy.

W przypadku wyrzadzenia jakichkolwiek szkéd srodowiskowych Wykonawca podejmie dziatania
majgce na celu naprawienie wyrzadzonych szkdd oraz poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane, w
tym w szczegdlnosci koszty kar lub optat natozonych przez wtasciwe organy oraz koszty
odszkodowan.

Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty, aby wszelkie emisje zanieczyszczen powietrza, gleby,
sciekow i hatasu nie przekraczaty norm przewidzianych prawem. Roboty nalezy prowadzié¢ w
sposdb nie powodujacy dewastacji terendw przylegtych.
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16. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego uzgadniania z Zamawiajgcym wszystkich
proponowanych zmian materiatowych, technologicznych i organizacyjnych.

17. Zmiana materiatu lub technologii wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz przedstawienia
dokumentdéw potwierdzajgcych rownowaznosé parametrow.

18. Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wspdtprace z przedstawicielami Zamawiajgcego,
Inspektorem nadzoru.

19. Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia Zamawiajgcemu, jego upowaznionym
przedstawicielom oraz przedstawicielom Instytucji Zarzadzajgcej, Instytucji Posredniczacej, Komisji
Europejskiej, Urzedu Zamdwien Publicznych, Najwyzszej Izby Kontroli, a takze innym uprawnionym
organom krajowym i unijnym, w tym organom kontroli zatrudnienia i bezpieczenstwa pracy, w
szczegolnosci:

1) wgladu do dokumentacji technicznej, finansowej i powykonawczej,

2) przeprowadzenia kontroli postepu rzeczowego i finansowego inwestycji,

3) wizytacji placu budowy, robienia dokumentacji fotograficznej i sprawdzenia zgodnosci

materiatéw z deklaracjami srodowiskowymi.

20. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia dokumentacji fotograficznej przebiegu robdt oraz
przekazania Zamawiajgcemu zdje¢ w formie cyfrowej z kazdego etapu realizacji.

21. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru nieprawidtowosci w
wykonaniu robot lub uzytych materiatdéw, Wykonaweca jest zobowigzany na wtasny koszt dokonaé
ich wymiany lub naprawy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

22. W przypadku zmiany oséb kluczowych (np. kierownika budowy, kierownikéw branzowych),
Wykonawca moze wnioskowac o ich zastapienie osobami posiadajgcymi kwalifikacje nie nizsze niz

wymagane w SWZ. Zmiana wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

23. Wykonawca zapewni, ze wszystkie czynnosci realizowane w ramach umowy beda wykonywane z
poszanowaniem zasad bezpieczenstwa, ochrony Srodowiska oraz zgodnie z zasadg ,Do No
Significant Harm (DNSH)”, okre$long w art. 17 rozporzadzenia (UE) 2020/852.

24. Wykonawca o$wiadcza, ze jest Swiadomy, iz niniejsza umowa jest realizowana w ramach projektu
wspotfinansowanego z Unii Europejskiej i zobowigzuje sie do przestrzegania wszystkich
obowigzkow informacyjnych, dokumentacyjnych i kontrolnych wynikajgcych z wytycznych dla
beneficjentéw Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

§5.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1. Za wykonanie catego przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy ustala sie
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
e ztotych netto,
— plus podatek od towardw i ustug (VAT) ... % t]. eoevevereieeiee, ,
— cotacznie stanowi kwote brutto:.....cceeveune. (STOWNIE: o, ), wtym:
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1) koszty kwalifikowane: ...................... ztotych netto, podatek VAT ... %....cccccoovirirenne. ztotych,
........................ ztotych brutto, zgodnie z ofertg Wykonawcy;

2) koszty niekwalifikowane: ........................ ztotych netto, podatek VAT ....% ..cocvvviivvcnnnnan. ztotych,
........................ ztotych brutto, zgodnie z ofertg Wykonawcy.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1stanowi catkowite wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu

wykonania wszelkich zobowigzann okreslonych w Umowie i obejmuje cato$¢ kosztéw robdt i
wydatkow niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy na warunkach okreslonych niniejszg
umowg, w tym w szczegdlnosci roboty przygotowawcze, porzadkowe, zabezpieczenie placu
budowy, utrzymanie zaplecza, zagospodarowanie odpadéw budowlanych, wykonanie tablic
informacyjnych i innych obowigzkdéw wynikajgcych z umowy oraz przepiséw prawa. Wykonawca
o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty dokonat analizy dokumentacji projektowej i uwzglednit
wszystkie koszty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
Ustalone wynagrodzenie ryczattowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikdw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
Zasadg jest rozliczenie jednorazowe — po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych i podpisaniu
protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen.

Podstawg do wystawienia faktury jest protokdt odbioru koricowego podpisany bez zastrzezen.
Wyptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej na

podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisanego bez zastrzezen.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne w formie przelewu z konta Zamawiajgcego na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury, z zastrzezeniem postanowien ust. 17 -23.

Za date dokonania ptatnosci Strony ustalajg date obcigzenia konta Zamawiajgcego kwotg
pfatnosci. W przypadku nieuregulowania naleznosci z faktury w ww. terminie Zamawiajgcy
zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy ustawowych odsetek.

10. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania

11.

12.

zaptaty we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw
okreslonych tg umowa.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw  zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét
budowlanych. Wykonawca do prawidtowo wystawionej faktury dotaczy kserokopie faktury
(oryginat do wglagdu Zamawiajgcego) wystawionej przez Podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce z dowodem zaptaty oraz os$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o braku zalegtych ptatnosci od Wykonawcy, albo oswiadczenie Wykonawcy
wyjasniajace, dlaczego podwykonawca odmowit ztozenia oswiadczenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 11, odpowiednio kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest pomniejszana o sume kwot wynikajgca z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
Przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowad naliczeniem
odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
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roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do
czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad
lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia.

W  przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty,
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z Umowa lub
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz w przypadku niezatgczenia oswiadczenia, o ktérym mowa
w ust. 11, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci bez obowigzku ptacenia odsetek z
tytutu niedotrzymania terminu ptatnosci, do czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktury
korygujacej, badz tez do czasu ztozenia stosownych o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 11, lub tez
do zwrotu faktury bez obowigzku ptacenia odsetek z tytutu niedotrzymania terminu ptatnosci.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, mogg by¢
potracane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy.

Warto$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie pokryta ze srodkéw witasnych
Zamawiajgcego oraz sSrodkdéw pochodzgcych z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza
2021-2027, co oznacza, ze wszystkie ptatnosci bedg dokonywane z zachowaniem zasad
kwalifikowalno$ci wydatkéw okreslonych w wytycznych programowych i krajowych.

Od dnia, w ktérym stosowanie faktur ustrukturyzowanych stanie sie dla Wykonawcy
obowigzkowe, faktury bedg wystawiane i doreczane przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur
z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy bedzie nastepowac na
podstawie prawidtowo wystawionej i doreczonej faktury ustrukturyzowanej, z zastrzezeniem ust.
19. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze wytgcznie faktury ustrukturyzowane
wystawione w sposdb uwzgledniajgcy postanowienia niniejszego paragrafu bedg uznawane za
doreczone Zamawiajgcemu i bedg stanowi¢ podstawe dokonania zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce.

Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez Wykonawce bedg zawiera¢ nastepujace dane
Zamawiajgcego (w ramach struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej):

w polu ,,Podmiot2”:

nazwa: Gmina Chorzele

NIP nabywcy: 7611504561

adres nabywcy: ul. Stanistawa Komosiriskiego 1, 06-330 Chorzele

w polu ,Podmiot3”:

nazwa:Urzad Miasta i Gminy w Chorzelach

NIP odbiorcy:7611194907

adres: ul. Stanistawa Komosinskiego 1, 06-330 Chorzele
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a takze oznaczenie roli, w jakiej wystepuje Podmiot3, tj.: odbiorca faktury (JST — odbiorca).
Zamawiajgcy zobowigzany jest zapfaci¢ wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od
dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury ustrukturyzowanej. Na gruncie niniejszej umowy za dzien
doreczenia faktury ustrukturyzowanej Zamawiajgcemu uznawac sie bedzie dzien przydzielenia w
Krajowym Systemie e-Faktur numeru identyfikujgcego te fakture (tzw. numer KSeF) pod
warunkiem wystawienia faktury ustrukturyzowanej w sposéb uwzgledniajgcy zasade wskazang
w ust. 19.

Stronyzgodnie postanawiajg, ze w przypadku wystawienia przez Wykonawce faktur
ustrukturyzowanych w sposéb nieuwzgledniajacy zasady wskazanej w ust. 19, przewidziane
terminy ptatnosci nie rozpoczynajg sie (nie zaczynajg biec) do momentu dokonania przez
Wykonawce korekty tak wystawionych faktur ustrukturyzowanych i ich doreczenia
Zamawiajgcemu, ktore to korekty bedg uwzgledniaty zasade okreslong w ust. 19.

W przypadku, gdy po wystawieniu przez Wykonawce faktury ustrukturyzowanej oraz przydzieleniu
tej fakturze numeru identyfikujgcego w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) wystgpi:

1) niedostepnosc KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug,

2) awaria KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug,

3) awaria catkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardw i ustug,

termin ptatnosci wynagrodzenia przez Zamawiajgcego ulega wydtuzeniu o czas (okres)

niedostepnosci KSeF, awarii KSeF lub awarii catkowitej KSeF. Okres ten zaokragla sie wzwyz do

petnego dnia kalendarzowego.
W przypadku, gdy ze wzgledu na wystgpienie sytuacji, o ktérych mowa w ust. 26 (niedostepnosc
KSeF, awaria KSeF, awaria catkowita KSeF) Wykonawca nie bedzie miat mozliwosci wystawienia i
doreczenia faktury przy uzyciu KSeF, faktury bedg wystawiane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami regulujgcymi skutki wystgpienia takich sytuacji. W takim przypadku faktury
(wizualizacje  faktur) bedg doreczane naadres poczty elektronicznej  (e-mail):
sekretariat@chorzele.pl. Termin ptatnosci w odniesieniu do takich faktur liczony jest od dnia
otrzymania faktury (wizualizacji faktury) przez Zamawiajgcego przy wykorzystaniu adresu poczty
elektronicznej pod warunkiem, ze faktura zawiera dane Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust.
19. W przeciwnym wypadku termin ptatnosci nie rozpoczyna sie (nie zaczyna biec) do momentu
dokonania przez Wykonawce korekty wystawionej faktury, ktéra to korekta bedzie uwzgledniaé
dane Zamawiajgcego wskazane w ust. 19.
Zataczniki do faktur, ktére nie mogg zostac przekazane w ramach KSeF, Wykonawca przekazuje w
formie elektronicznej w formacie PDF na adres e-mail: sekretariat@chorzele.pl — w terminie do 3
dni od dnia doreczenia faktury.

§5a.
Roboty dodatkowe i zamienne (jes!i dotyczy)

Jezeli koniecznos$¢ wykonania robdt dodatkowych wynika z decyzji organdw nadzoru budowlanego
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lub jest nastepstwem dziatar bgdZ zaniechan Wykonawcy, roboty te zostang wykonane przez
Wykonawce w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, a termin realizacji
przedmiotu umowy, okreslony w § 2 ust. 1, nie ulegnie przedtuzeniu.
Roboty budowlane nieobjete umowg nie mogg by¢ realizowane bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej. Wykonanie robot przed
podpisaniem aneksu odbywa sie na wytgczne ryzyko Wykonawcy i nie stanowi podstawy do
zaptaty wynagrodzenia.
Koniecznos¢ wykonania robdt nieobjetych umowa musi zostad stwierdzona w obustronnie
podpisanym Protokole koniecznosci, sporzgdzonym w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Protokdt koniecznosci jest dokumentem okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy zmian
dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzgdzanym w przypadku
wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub koniecznosci zaniechania niektérych robot
budowlanych.
Protokdt koniecznosci sporzagdza Wykonawca i przekazuje Zamawiajgcemu do akceptacji. Protokét
powinien zawiera¢ co najmniej: opis zakresu i przyczyn zmiany, podstawy techniczne i prawne,
szacunkowaq warto$¢ robot oraz informacje, czy majg one charakter dodatkowy czy zamienny.
Za roboty dodatkowe w rozumieniu niniejszej umowy uwaza sie roboty, o ktérych mowa w art.
455 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024
r. poz. 1320 z pézn. zm.), czyli roboty niezbedne do prawidtowego wykonania zamdéwienia, ktére
staty sie konieczne w wyniku okolicznosci niemozliwych do przewidzenia na etapie zawarcia
umowy.
Robotami zamiennymi sg roboty budowlane polegajgce na wykonaniu zakresu objetego umowg w
sposéb odmienny niz pierwotnie okreslony w dokumentacji, niepowodujgce zwiekszenia zakresu
Swiadczenia Wykonawcy, a prowadzgce do ulepszenia, usprawnienia lub racjonalizacji procesu
budowlanego, z zachowaniem celu umowy i efektu uzytkowego.
Na Zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zrealizuje roboty zamienne w stosunku do robot
opisanych w dokumentacji technicznej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla prawidtowej
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w szczegdlnosci, gdy:
1) wystgpi konieczno$¢ zastosowania odmiennych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na stwierdzone wady dokumentacji technicznej lub zmiany przepiséw prawa;
2) zastosowanie rozwigzan pierwotnych grozitoby nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy
lub naruszeniem zasad bezpieczenstwa bgdz ochrony sSrodowiska;
3) zachodzi konieczno$¢ wprowadzenia zmian uznanych za nieistotne odstepstwa od projektu
budowlanego w rozumieniu art. 36a ustawy Prawo budowlane;
4) ujawnig sie nieprzewidziane warunki geotechniczne, hydrologiczne, geologiczne lub
archeologiczne, bad? inne okolicznosci niemozliwe do wczesniejszego rozpoznania.
Wszystkie roboty dodatkowe lub zamienne muszg by¢ wykonywane zgodnie z celem i zakresem
projektu finansowanego ze srodkdéw Unii Europejskiej oraz zasadami kwalifikowalnosci wydatkdw.
Rozliczenie robdt zamiennych nastepuje na podstawie kosztorysu réznicowego, okreslajgcego
réznice pomiedzy wartoscig robdt podstawowych a wartoscig robdt zamiennych. Kosztorys
réznicowy opracowuje Wykonawca wedtug zasad jak dla kosztorysu robot dodatkowych.
Zamawiajacy pisemnie zawiadamia Wykonawce o koniecznos$ci wykonania robét zamiennych.
Wykonawca, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia, przedktada
kosztorys rdznicowy. Po jego weryfikacji i akceptacji przez Zamawiajgcego Strony podpiszg aneks
do umowy obejmujgcy zakres i wartos$¢ robot zamiennych.
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12. Podstawg do ustalenia wartosci robot dodatkowych lub zamiennych jest kosztorys ofertowy

Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze:

1) naktady rzeczowe okresla sie zgodnie z Katalogami Naktadéw Rzeczowych (KNR) lub Katalogami
Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w braku odpowiednich pozycji — na podstawie
indywidualnej kalkulacji;

2) ceny jednostkowe przyjmuje sie z kosztorysu ofertowego lub jezeli nie wystepujg —z
aktualnych zeszytow SEKOCENBUD ($rednich cen rynkowych), a w razie braku — na podstawie
rozeznania rynku Wykonawcy.

13. Rozliczenie robét dodatkowych:

1) jezeli roboty dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, bedzie stosowana do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia za te roboty,

2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje szczegdtowa
ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od
okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, a dla materiatéw, sprzetu i
transportu, dla ktérych ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie ofertowym — cen nie
wyzszych od minimalnych cen materiatéw, sprzetu i transportu, opublikowanych w
wydawnictwie np. ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzona oraz
naktaddw rzeczowych w KNR(KNNR), a w przypadku robot dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogdéw lub naktadéw witasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2), Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach, na co Wykonawca wyrazi zgode,

4) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt 2)
oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgcg z robot
dodatkowych, przed rozpoczeciem wykonywania tych robét.

14. Roboty dodatkowe lub zamienne mogg by¢ przyjete do realizacji wytgcznie po podpisaniu aneksu

do umowy, poprzedzonego Protokotem koniecznosci sporzagdzonym zgodnie z ust. 3 i 4.

§6.
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze w toku realizacji zadania, o ktérym mowa w §1, bedg stosowane
nastepujace rodzaje odbioru robot:

1) odbiory robdt zanikajgcych oraz robdt ulegajgcych zakryciu, Wykonawca — po dokonaniu wpisu
w dzienniku budowy — zawiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem umozliwiajgcym
sprawdzenie wykonanych roboét. Inspektor Nadzoru potwierdza odbidr tych robdt stosownym
wpisem w dzienniku budowy,

2) odbidr koncowy - po zrealizowaniu prac stanowigcy podstawe do rozliczenia inwestycji i
wystawiania faktury koncowej za wykonanie robot,
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3) odbidr ostateczny (gwarancyjny) przedmiotu umowy.
Odbior korcowy robét budowlanych nastepuje po zakoriczeniu przez Wykonawce wszystkich robét
objetych umowg i po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbiér koricowy polega na
ocenie jakosci, kompletnosci i zgodnosci robét z umowg, dokumentacjg projektowg, STWiIORB
oraz ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby, sprawdzenia i pomiary, powiadamiajagc o nich Zamawiajgcego co
najmniej 7 dni kalendarzowych weczesniej, w sposéb umozliwiajgcy udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajgcego.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, bedzie faktyczne wykonanie robdt,
potwierdzone przez kierownika budowy (robot) oraz potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:
1) Dziennik budowy,
2) dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacja geodezyjng, aktualny operat
geodezyjny i rysunki z naniesionymi zmianami powykonawczymi;
3) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt zgodnie z projektem;
4) o$wiadczenie Kierownika budowy o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych;
5) o$wiadczenie o zastosowaniu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu
stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajgcych znak CE lub B.
6) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, protokoty badan i
pomiardw, wyniki préb, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci
z PN lub normami réwnowaznymi iinne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;
7) instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen, gwarancje producentow (w jezyku polskim);
8) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy),
9) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia,
10) karte gwarancyjng o tresci zgodnej z zatgcznikiem do Umowy;
11) dokumenty wymagane prawem, niezbedne do prawidtowego ukonczenia czynnosci
wynikajgcych z ustawy Prawo budowlane oraz aktow wykonawczych do niej.

Dokumentacja, o ktdérej mowa w ust. 6, stanowi podstawe do oceny zgodnosci realizacji robét z
warunkami umowy.
Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie, z udziatem upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Wskazany przez Wykonawce Kierownik budowy oraz kierownicy roboét branzowych zobowigzani sg
do podpisania protokotu koricowego w zakresie wykonanych robdt w poszczegdlnych branzach,
ktéore bedg przedmiotem rozliczenia finansowego. Kierownik budowy i kierownicy branzowi sg
zobowigzani do uczestnictwa w czynnosciach odbioru koricowego.
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Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru korcowego, przy
czym za date zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci uznaje sie date ztozenia dokumentu
zgtoszenia wraz z wymienionymi w ust. 6 kompletnymi dokumentami lub date najpdiZniej
ztozonego dokumentu z listy wymaganych i wymienionych w ust. 6.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego, w
terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia rozpoczecia tego odbioru. W trakcie prowadzenia
czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy w razie powziecia watpliwosci co do jakosci i zakresu
wykonanych robét ma prawo do dokonania pomiarow w szczegdlnosci dotyczgcych jakosci i ilosci
wbudowanych materiatéw. Wyniki badan bedg uwzgledniane przy podejmowaniu decyzji co do
odbioru, usterkowaniu lub braku mozliwosci odbioru wykonanych robét.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje sie

date podpisania protokotu odbioru bez zastrzezen.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmowié

odbioru do czasu ich usuniecia. Wykonawca usunie stwierdzone wady i usterki na wtasny koszt

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Usuniecie wad i usterek musi by¢ potwierdzone

przez Zamawiajgcego.

W razie nie usuniecia przez Wykonawce w ustalonym terminie wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest

upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest obowigzany uczestniczy¢ przy odbiorze przedmiotu Umowy lub wyznaczy¢ w tym

celu upowaznionego pisemnie petnomocnika. Nieobecnos$é¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie

wstrzymuje czynnosci odbioru. Wykonaweca traci w tym przypadku prawo do zgtoszenia swoich
zarzutow i zastrzezen w stosunku do wyniku odbioru.

W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy w trakcie odbiorow, o ktérych mowa w ust. 1,

powotana przez Zamawiajgcego komisja do odbioru przy udziale Inspektora nadzoru

inwestorskiego sporzadzi protokdt jednostronnie, a jego kserokopie przesle Wykonawcy.

Jednostronny odbidr bedzie wywotywat skutki odbioru z udziatem przedstawicieli Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy

moze:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej i estetycznej,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem:

a) odstgpi¢c od Umowy w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru,

zawiadamiajgc o tym wtasciwy organ nadzoru budowlanego,

b) oraz zazgda¢ wykonania, na koszt Wykonawcy, przedmiotu Umowy po raz drugi,

- zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki i

istnienia wad.
Wadg nie nadajacg sie do usuniecia jest wada, ktdrej naprawa, usuniecie lub doprowadzenie do
stanu bez wady stanowi koszt wiekszy niz 70% wartosci Umowy lub taka, ktérej z przyczyn
technicznych nie da sie usung¢ bez wzgledu na koszty.
Komisja powofana przez Zamawiajgcego przystagpi do czynnosci odbioru koricowego po
sprawdzeniu i pisemnej akceptacji dokumentacji (w zakresie rzeczowo — finansowym),
zatgczonej do zgtoszenia gotowosci do odbioru robét przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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§7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w
wysokosci 5% kwoty fagcznego Wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 Umowy, w formie
przewidzianej w art. 450 ust. 1 ustawy pzp. Wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy jest warunkiem wejscia Umowy w zycie.

Whiesiona gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa powinna mie¢ charakter gwarancji nieodwotalnej,
bezwarunkowej oraz ptatnej na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust. 4.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji kwote
nieprzekraczajgcg 30% zabezpieczenia w wysokosci .................. zt stownie (cooeerivennen. zh).

Kwote, o ktorej mowa w ust. 4, Zamawiajacy zwrdci nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwaranciji.

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do
terminu przedstawionego w § 2 ust. 2 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, jak rowniez roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Zamawiajacy jest upowazniony do potracania z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jak
réwniez z innych kwot naleznych Wykonawcy, wszelkich naleznosci z tytutu kar umownych, lub
innych odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu na podstawie Umowy.

Zamawiajacy przed potrgceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.

§ 8.
Kary umowne

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ naliczenia kar umownych:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktéorym mowa w §5 ust.1, za kazdy dzien zwtoki, liczagc od umownego
terminu okreslonego w §2 ust. 2 Umowy;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru, w wysokosci 0,05 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w §5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za zwtoke w usunieciu wad lub awarii stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji, kare
umowng w wysokosci 0,05 %, tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
5 ust.1 za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio od terminu wyznaczonego na usuniecie
wad, nie wiecej jednak niz 5 % wartosci tego wynagrodzenia;

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawecy, dtuzszej niz
10 dni w wysokosci 0,1% tagcznego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust.1
za kazdy dzien przerwy;
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za wykonanie czynnosci zastrzezonych dla kierownika budowy przez inng osobe niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robét niezgodnych z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania
z nienalezyta starannoscig w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien stwierdzonych
nieprawidtowosci wyszczegdlnionych wyzej;

za nierealizowanie polecen wpisanych do dziennika budowy przez Nadzér inwestorski lub
Zamawiajgcego w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy dzien nierealizowanego polecenia;

z tytutu nieprzedtozenia przez Wykonawce w terminie o ktérym mowa w § 14 ust.4 waznej
umowy ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowe], w wysokosci
0,05%tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust.1;

za uchybienie obowigzkom o ktdorych mowa w § 11 ust. 1 — 2000,00 zt za kazdy rozpoczety
miesigc zatrudniania danego pracownika na podstawie innej niz stosunek pracy —w okresie
obowigzywania niniejszej umowy;

10) za nieprzystgpienie do realizacji umowy w wysokosci 2000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki.

Suma kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 nie moze przekroczy¢ tacznie 30% tacznego

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

2. Wykonawca poniesie kary umowne za naruszenie postanowiert umowy w zakresie

podwykonawstwa z tytutu:

1)

7)

jezeli prace objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania zamodwienia robét zgodnie z
procedurg okreslong w § 10 niniejszej umowy — kare w wysokosci 2% tgcznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1;

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 10% wartosci brutto tej czesci wynagrodzenia, ktéra nalezna jest
podwykonawcy/podwykonawcom.

nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej czesci wynagrodzenia, ktéra nalezna
jest podwykonawcy/podwykonawcom, za kazdy dzieri zwtoki.

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1;

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1;
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,05%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy —w
wysokosci 1% wartosci kazdej bezposredniej ptatnosci dokonanej przez Zamawiajgcego.

taczna maksymalna wysokosc kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 2 lub pkt. 3 nie moze

przekroczy¢ 30% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.
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W przypadku odstgpienia od realizacji Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20 %
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1 Umowy.
Zamawiajgcy  zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych  kar  umownych
z wynagrodzenia przystugujagcego Wykonawcy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na co Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajgcy zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach
ogolnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym, w tym réwniez utraty dotacji z powodu
nieterminowego wykonania przedmiotu umowy.
Odstgpienie od umowy nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do dochodzenia kar umownych
naleznych z tytutu wystgpienia okolicznosci majgcych miejsce przed ztozeniem os$wiadczenia o
odstgpieniu od umowy.
§9.
Umowne prawo odstgpienia od umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczerstwu
publicznemu. W przypadku, o ktérych mowa w zdaniu 1, wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy —
w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o ponizszych faktach:
1) zostata rozpoczeta likwidacja dziatalnosci firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajgcy wykonanie umowy,
3) stwierdzono w toku czynnosci odbioru wady uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy po
uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszen i wyznaczeniu dodatkowego
terminu na ich usuniecie, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
2) Wykonawca przerwat realizacje robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni,
3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg i warunkami technicznymi,
- w terminie 30 dni od daty kor\cowej dodatkowego terminu, o ktérym mowa powyzej.
Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznos$ci winno nastgpi¢ na piSmie i powinno zawierac
uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w sytuacjach okreslonych w ust. 2 i 3,
Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania tej czesci
umowy, ktora zostanie przez Zamawiajgcego odebrana i nie jest upowazniony do zadania kar,
odszkodowania, czy tez pozostatej czesci umdéwionego wynagrodzenia.
W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt na dzien odstgpienia,
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2) w przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegétowego protokotu inwentaryzacji w
terminie okreslonym w pkt. 1) zostanie on sporzadzony przez Zamawiajgcego. O terminie
wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony na 3 dni wczesniej,

3) zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na koszt Strony odstepujgcej od umowy, z
zastrzezeniem § 9 ust. 3, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt, nie objetych niniejsza umowsa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
oraz w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczacych
Zamawiajgcego, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych roboét i zaptaty wynagrodzenia za te roboty, w wysokosci
proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robdt,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 4,

c) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

Wykonawca uprawniony jest do odstgpienia od Umowy jesli Zamawiajacy pozostaje w zwtoce

ponad 60 dni od terminu pfatnosci z zaptatg wynagrodzenia, na ktére Wykonawca nalezycie i w

zgodzie z postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa wystawit fakture VAT. Przed

wypowiedzeniem Wykonawca wezwie Zamawiajgcego do wykonania zobowigzania wyznaczajgc
dodatkowy 7 dniowy termin do dokonania ptatnosci rozpoczynajacy sie od dnia dostarczenia
wezwania.

Podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego

moze stanowic¢ koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 465 ust.1 ustawy pzp, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Odstgpienie od Umowy wywiera skutek ex nunc.

§ 10.
Umowy o podwykonawstwo

Zamawiajgcy dopuszcza realizacje robdt budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej
umowy przy pomocy podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow, o ile Wykonawca
zadeklarowat w ztozonej ofercie che¢ powierzenia wykonania cze$ci zamowienia
podwykonawcom.

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy (jesli Podwykonawcy sq znani):

1) nazwa  podWYKONGWECY: oo, , Oopis powierzonej czesci
ZAMOWICNIA: et ,

2) nazwa  podWYKONGWEY: oo, , opis powierzonej czesci
ZAMOWIENIA: wevveieeeicieiierie e

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych poda Zamawiajgcemu
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcow, ktérzy te roboty bedg
wykonywac. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wszelkie zmiany w tym zakresie.
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»Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznoéci publicznej w gminie Chorzele”

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za witasne
dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad
pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi
w szczegdlnosci zawierad:

1) oznaczenie stron umowy, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspodlnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z
nich;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania, przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest
wyfacznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle
odpowiadajg czesci przedmiotu umowy okreslonego niniejszg umowsa;

3) wartos$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z zastrzezeniem ze nie
bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego
wykonawcy od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

4) termin ptatnosci, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) termin realizacji robot, ktéry bedzie zgodny (lub nie dtuzszy) z terminem wykonania niniejszej
umowy,

6) wymagania objete SWZ, zapisami ustawy Pzp oraz aktéw wykonawczych dotyczgce
zatrudniania na podstawie umowy o prace osoéb faktycznie wykonujgcych roboty budowlano-
montazowe, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdéb
okredlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz.
277 ze zm.)

7) zapisy dotyczgce wymagan jakosciowych, wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z niniejszej umowy,
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej, przedmiarach oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt (STWIOR), a takze standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

8) postanowienia dotyczgce okresu odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, okres ten nie bedzie krotszy
od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

9) zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac:
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Umowa na zadanie pn.,Termomodernizacja budynkdw Swietlic wiejskich w miejscowosciach Rembielin i Rzodkiewnica w
Gminie Chorzele” realizowanego w ramach projektu pn.:
»Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznoéci publicznej w gminie Chorzele”

1) postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
ptatnosci od wykonawcy, od dokonanych odbioréw robdt wykonanych przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce oraz od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz wykonawcy
pfatnosci za roboty wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) postanowien warunkujgcych dokonanie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zwrotu
przez wykonawce lub podwykonawce kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania przez zamawiajacego na rzecz wykonawcy,

3) zakresu robot niezgodnego z zakresem wskazanym w umowie miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg,

4) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidzianego
w umowie o podwykonawstwo dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.

5) wynagrodzenia naleznego podwykonawcy wykraczajgcego poza wynagrodzenie nalezne
wykonawcy za dany zakres robdt,

6) postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane na podstawie niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktére sktadajg sie na przedmiot zamowienia, o
ktorym mowa w §1 niniejszej umowy, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia
przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg. W
przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce i dalszego podwykonawce,
nalezy dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy. Zamawiajagcy w ciggu 14 — dni od przekazania moze zgtosi¢ pisemne
zastrzezenia do projektu tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
warunkow zamowienia oraz niniejszej umowie. Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje
projektu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca roboét budowlanych, o ktérych mowa w
§1 niniejszej umowy, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 14
dni od jej przekazania moze wnies$¢ pisemny sprzeciw w przypadku jezeli tres¢ zawartej umowy
nie odpowiada tresci zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego projektowi umowy. Niezgtoszenie
sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Ust. 6 — 8 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia zamawiajgcego. W takim
przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez zamawiajgcego, o ktdrym mowa w ust. 7 umowy,
rozpoczyna bieg na nowo.

11. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty budowlane:
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15.

Gminie Chorzele” realizowanego w ramach projektu pn.:
»Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznoéci publicznej w gminie Chorzele”

1) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajagcemu przez Wykonawce byty wykonywane
przez podwykonawcow (w tym réwniez dalszych podwykonawcow) robdt budowlanych, do
faktury rozliczeniowej z Zamawiajgcym Wykonawca zatgczy dowdd zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia wykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

2) w przypadku nie dostarczenia dowodow zaptaty wobec wszystkich podwykonawcéw (w tym
dalszych  podwykonawcéw)  robot  budowlanych  lub  dostarczenia  dowoddw,
z ktérych wynika, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcéw w
zwigzku z realizacjg prac, a takze w przypadku dostarczenia dowoddéw potwierdzajacych
istnienie sporu, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosowne] czesci
faktury (adekwatnej do wysokosci niezaptaconego wynagrodzenia z odsetkami za zwtoke
naleznego podwykonawcom w tym dalszym podwykonawcom), przy czym powyzsze nie
stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych
ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w
tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu, az roszczenie
podwykonawcy  zostanie  zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni  sad
lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia,

3) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczagcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznaczy termin 7 dni na zgtaszanie uwag od dnia doreczenia
tej informaciji.

Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg robdt budowlanych bez zgody
Zamawiajgcego stanowi razace naruszenie umowy. Za kazdy taki przypadek Zamawiajacy natozy
na Wykonawce kare umowng w wysokosci okreslonej w §8 ust. 2 pkt. 1) umowy lub odstgpi od
umowy (Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia

powziecia informacji o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych skorzystanie z prawa odstgpienia).

Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca bezzwtocznie dostarczy Zamawiajagcemu szczegdtowe
informacje dotyczgce podwykonawcdéw i jego/ich dalszych podwykonawcéw w zakresie prac
powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnietego w dacie przygotowania takiej
informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania
pfatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej informaciji.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub moze usungac takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
okreslonej w § 5 ust. 1. Wytgczenie nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt.

Strona 26



Umowa na zadanie pn.,Termomodernizacja budynkdw Swietlic wiejskich w miejscowosciach Rembielin i Rzodkiewnica w

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

24.

Gminie Chorzele” realizowanego w ramach projektu pn.:
»Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznoéci publicznej w gminie Chorzele”

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Procedure, o ktdorej mowa w ust. 15 i 16, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian umdw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawece lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest zobowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.18. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywa¢ sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci nalezytej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust.18, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.18, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
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Gminie Chorzele” realizowanego w ramach projektu pn.:
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Powyzsze uregulowania nie naruszajg praw i obowigzkdw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisdw art.647 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.118 ust.1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonaweca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art.125 ust.1 ustawy pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk
polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo lub zmian umowy o podwykonawstwo —
ttumaczenie umowy na jezyk polski sporzgdzone przez ttumacza przysiegtego.

Dopuszcza sie rowniez wystgpienie przez Wykonawce o zatwierdzenie Podwykonawcy na zakres
Robdt nie wskazany w ofercie, z zachowaniem trybu okreslonego w art. 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§11.

Wymagania dla Wykonawcy i Podwykonawcéw dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1.

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
realizacjg przedmiotu zaméwienia, ktérych realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz.
1465).

Zamawiajgcy okresla wymodg zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci dotyczgce robdt budowlanych wymienionych w dokumentacji technicznej stanowigcej
zatagcznik do SWZ przez caty okres realizacji danych robdt w ilosci zapewniajgcej zgodng z
warunkami niniejszej SWZ realizacje przedmiotowego zamodwienia. Wymadg nie dotyczy osdb
wykonujacych obstuge geodezyjng oraz osdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego.
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Wymodg wskazany przez Zamawiajgcego w ust. 2 jest aktualny tylko wéwczas gdy realizowane
przez Wykonawce czynnosci stanowig faktycznie wykonywanie pracy stosownie do przepisow
Kodeksu pracy.

NajpdZniej w dniu rozpoczecia robdt Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu oswiadczenie
potwierdzajgce, ze osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2, sg zatrudnione na
podstawie umowy o prace. Oswiadczenie powinno zawierac:

1) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
2) date jego ztozenia,

3) liczbe osdb, imiona i nazwiska pracownikow, date zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar
etatu,

4) podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob realizujgcych przedmiot zamdwienia.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krétszym niz 7 dni, Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
realizujgcych przedmiot zamdwienia, zobowigzany jest przedtozy¢ nastepujgce dowody:

1) oswiadczenie wtasne lub podwykonawcy o zatrudnieniu oséb realizujgcych przedmiot
zamowienia na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze osoby wykonujgce prace zwigzang z realizacjg zamowienia sg
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgce imie i nazwisko, date zawarcia umowy,
rodzaj umowy i zakres obowigzkdw;

3) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie umowy (lub umdw) o prace, zanonimizowang
w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych, w szczegdlnosci bez adresu i numeru
PESEL, kopia umowy powinna zawiera¢ m.in. dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika wraz z
ukryciem pozostatych informacji odnoszacych sie do pracownika).
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4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacanie sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o prace;

5) kopie zgtoszenia pracownika do ubezpieczen, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem i
zanonimizowang zgodnie z przepisami RODO.

7. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowododw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob.

8.  Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace 0sob realizujgcych przedmiot zamdwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1
pkt 9) niniejszej umowy.

9. Zmiana os6éb wskazanych na liscie, o ktérej mowa w ust. 4, nie wymaga aneksu do umowy, lecz
wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i przedfozenia zaktualizowanej listy
pracownikéw.

10. Wykonawca i jego podwykonawcy zobowigzani sg do uzyskania od osdb zatrudnionych zgdd na
przetwarzanie danych osobowych w celu weryfikacji zatrudnienia zgodnie z przepisami RODO.

11. Zamawiajgcy, Panstwowa Inspekcja Pracy, Instytucja Zarzgdzajgca lub inne uprawnione organy
mogg w kazdym czasie przeprowadzi¢ kontrole w zakresie przestrzegania obowigzkow
zwigzanych z zatrudnianiem oséb na podstawie stosunku pracy. Wykonawca zobowigzuje sie do
umozliwienia tym organom wstepu na teren budowy oraz wgladu do dokumentacji kadrowej i
ewidencji czasu pracy oséb zatrudnionych przy realizacji niniejszej umowy.

12. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do wszystkich podwykonawcow i
dalszych podwykonawcdw biorgcych udziat w realizacji umowy.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowg
Inspekcje Pracy.

§12.
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na roboty budowlane na okres 60 miesiecy (5 lat), liczac od
dnia zakonczenia czynnosci odbioru i przekazania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.

2. Udzielona gwarancja nie narusza praw Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu umowy na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie cywilnym. Strony
postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady zostaje rozszerzona na okres rowny
okresowi udzielonej gwarancji, o ktorym mowa w ust. 1. Termin rekojmi za wady wynosi 60 m-cy (5
lat). Okres gwarancji i rekojmi biegnie rownolegle.

3. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowig o$wiadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 i
art. 577(1) Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie gwarancji w rozumieniu
art. 577(2) Kodeksu cywilnego jest Umowa i Karta gwarancji jakosci obiektu budowlanego
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/wykonanych robat.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za jakos¢, trwatosé i
prawidtowe funkcjonowanie wszystkich elementéw objetych zakresem umowy, w tym w
szczegolnosci za:

1) roboty dociepleniowe — brak peknieé, odspojen, zawilgocen, zaciekéw i ubytkow wyprawy
elewacyjnej;

2) wyprawy tynkarskie i powtoki malarskie — zachowanie barwy, przyczepnosci i faktury, brak
wykwitéw, odbarwien i tuszczenia;

3) elementy aluminiowe i blacharskie — odporno$¢ powtok na odbarwienia i tuszczenie;

4) roboty instalacyjne zwigzane z wykonaniem instalacji pompy ciepta, technologii kottowni,
instalacji c.o. i cw.u— szczelno$¢ instalacji, oraz prawidtowa prace i parametry pracy
dostarczonych i zabudowanych urzadzen,

5) instalacje odgromowag — ciggtos$¢ potaczen i sprawnosé techniczng;

6) estetyke i trwatos¢ wykonania elewacji w catym okresie gwarancji.

W przypadku materiatoéw lub powtok, oraz dostarczonych elementéw instalacji oraz urzadzen dla
ktérych producent przewidziat krétszy okres gwarancji lub trwatosci (np. farby elewacyjne,
powtoki malarskie, elementy dekoracyjne, pompa ciepta, zasobnik c.w.u.), Wykonawca przejmuje
na siebie petng odpowiedzialnos¢ za ich jakos¢, barwe, przyczepnosé i trwatosc przez caty okres
gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, tj. 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego, niezaleznie od
gwarancji producenta.

Wykonawca gwarantuje utrzymanie efektu termomodernizacyjnego w zakresie deklarowanych
wspotczynnikdw przenikania ciepta oraz jakosci energetycznej zastosowanych rozwigzan przez
caty okres gwaranciji.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji obejmuje wady istniejgce w chwili odbioru oraz ujawnione w
okresie obowigzywania gwarancji, wynikajgce z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie
umowy, w tym w zastosowanych materiatach, technologiach lub btedach wykonawczych.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie (listem lub mailem) o wszelkich ujawnionych
wadach i usterkach w terminie do 5 dni od dnia ich ujawnienia. W szczegdlnych przypadkach
Zamawiajgcy celem ujawnienia zakresu usterek moze organizowacé przeglady gwarancyjne, do
udziatu w ktdérych zaprasza Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia kazdej zgtoszonej wady w terminie nie
dtuzszym niz 48 godzin od chwili jej zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, w terminie gwarancji okreslonym powyzej, zobowigzuje sie do bezptatnej i skutecznej
naprawy i/lub usuniecia wady przedmiotu Umowy, ktory bez winy Zamawiajgcego lub uzytkownika
ulegt uszkodzeniu lub wykazuje wady funkcjonowania bad? inne, od ktérych z mocy gwarancji
powinien by¢ wolny, przy czym z obstugi gwarancyjnej wytgczone sg wady powstate w wyniku
uszkodzern mechanicznych z winy oséb trzecich, wady wynikte z deliktu dowolnej osoby, z
wyjatkiem Wykonawcy lub jego podwykonawcy. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu
gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego
terminu.

Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia zgtoszonych wad i usterek w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego, a wad szczegdlnie ucigzliwych lub zagrazajgcych zyciu lub
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zdrowiu — natychmiast. Jezeli usuniecie wady ze wzgleddow technicznych nie jest mozliwe w tym
okresie, usuniecie wad nastgpi niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody.

Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

Usuniecie wad zostanie potwierdzone protokolarnie przez Wykonawce i Zamawiajgcego, w
terminie uzgodnionym przez obie Strony.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w ust. 8-13, to

Zamawiajgcy moze:

1) naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa w §8 ust. 1 pkt. 3 oraz

2) zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W
tym przypadku koszty usuwania wad i usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Wykonanie zastepcze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych naliczanych do
momentu faktycznego usuniecia wad.

Udzielona przez Wykonawce gwarancja ma charakter niezalezny od gwarancji udzielonych przez
producentéw materiatdw i urzgdzen — nie moze byc¢ od nich uzalezniona ani ograniczona.

Wszelkie naprawy i czynnosci gwarancyjne beda wykonywane nieodptatnie, w ramach
wynagrodzenia okre$lonego w § 5 ust. 1 umowy, obejmujgcego koszty dojazdu, transportu,
materiatéw, robocizny oraz innych niezbednych elementéw naprawy.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy z Zamawiajgcym oraz z instytucjami uprawnionymi
do kontroli projektu finansowanego z Unii Europejskiej w zakresie trwatosci efektow inwestycji, w
szczegolnosci przy przegladach okresowych i wizytacjach w okresie trwatosci projektu.

§13.
Odpowiedzialnosé i ryzyko

Odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg, utratg dobr materialnych lub z
uszkodzeniem ciata czy $miercig, w czasie wykonywania prac wynikajgcych z Umowy, ponosi
Wykonawca.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie ryzyko wynikajgce z jego dziatan lub zaniechan
niezwigzanych z dziatalnoscig Wykonawcy.

Kazda ze Stron jest prawnie odpowiedzialna za swe dziatania we wtasnym zakresie i powinna
zabezpieczy¢ drugg Strone przed stratami, kosztami oraz roszczeniami o odszkodowania za szkody,
straty, utrate débr majgtkowych, obrazenia cielesne czy $mier¢, spowodowane w wyniku jej
dziatania lub zaniechania.

Strona, wobec ktorej skierowano roszczenie o odszkodowanie z wyzej wymienionego tytutu
powinna podja¢ wszelkie dziatania w celu zmniejszenia szkody w tym zniszczen i strat, ktdre moga
wystgpic.

Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na Terenie Budowy.
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Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$é za wszelkie szkody wyrzgdzone przez jego
pracownikow, osoby dziatajgce na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia
wyrzgdzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie
przewidzianym przez Kodeks cywilny.

§14.
Ubezpieczenie

Wykonawca ubezpieczy sie i utrzyma przez caty czas trwania realizacji Przedmiotu Umowy
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na
sume ubezpieczenia minimum 100% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
Umowy.

Polisa OC, o ktérej mowa w ust. 1, musi obejmowac co najmniej odpowiedzialnos$¢ za szkody na
osobie lub w mieniu wyrzadzone osobom trzecim, w tym Zamawiajgcemu, w zwigzku z
prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej, wykonywaniem robdét budowlanych oraz uzytkowaniem
mienia i sprzetu budowlanego.

Koszty zawarcia i utrzymania umowy (lub umow) ubezpieczenia, w tym sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust. 1 umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przed podpisaniem Umowy przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie umowy
i polisy ubezpieczeniowe]j potwierdzajgcg ubezpieczenie Wykonawcy w zakresie okreslonym w ust.
1 powyzej.

Jezeli okres obowigzywania ubezpieczenia jest krétszy niz okres obowigzywania niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do jego przedtuzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajgcych kontynuacje ochrony ubezpieczeniowej nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem
waznosci poprzedniej polisy.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w
zakresie  zawartej umowy ubezpieczenia, ktére mogg mie¢ wptyw na  zakres
ochronyubezpieczeniowej lub realizacje uprawnier Zamawiajgcego wynikajgcych z tej umowy.

§15.
Bezpieczenstwo i przepisy BHP

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepiséow i uregulowan
prawnych obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym stosowanych do prac budowlano-
instalacyjnych oraz przestrzeganie zasad BHP i ppoz. na Terenie Budowy i w rejonach
wykonywanych prac.

Wykonawca oswiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajg aktualne przeszkolenie w
zakresie BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych prac.

Do obowigzkéw Wykonawecy nalezy w szczegdlnosci wykonanie, utrzymanie i finansowanie na
wiasny koszt i ryzyko, w ramach wynagrodzenia okreslonego w §5 ust. 1 umowy — wszelkich
zabezpieczen, oznakowan i urzadzen niezbednych do zapewnienia bezpieczeristwa pracownikow,
0s6b trzecich oraz ochrony mienia i $rodowiska.
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Wykonawca zobowigzany jest opracowac, wdrozy¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu do akceptacji Plan

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), zgodny z wymaganiami:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418),

2) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126),

3) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét (STWIORB) oraz wytycznych BHP i PPOZ.
okreslonych w OPZ.

Obowigzki wynikajace z niniejszego paragrafu Wykonawca realizuje na wtasny koszt i ryzyko, w
ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust. 1 umowy.

§16.
Utrzymanie porzadku na Terenie Budowy

Po protokolarnym przejeciu terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do jego niezwtocznego
zagospodarowania i utrzymania przez caty okres realizacji robdt w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo, porzadek i ciggtos¢ prowadzenia prac.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie go w
nalezytym stanie porzadku i czystosci,

podjecie srodkéw zapobiegajgcych wstepowi na teren budowy o0séb nieuprawnionych,
zapewnienie ochrony terenu budowy, w tym ochrony mienia Zamawiajgcego i 0séb trzecich,

doprowadzenie i utrzymanie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej (woda, energia,
odprowadzenie $ciekdw, zaplecze socjalne),

ponoszenie kosztow korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej do celéow zwigzanych z
wykonywaniem robdét, prébami i odbiorami,

utrzymywanie porzadku i czystosci na terenie budowy przez caty okres realizacji inwestycji.
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie usuwac z Terenu Budowy wszelkie $mieci, odpady lub
pozostatosci po realizowanych robotach na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego,
Inspektora nadzoru oraz innym uczestnikom procesu budowlanego swobodny dostep do terenu
budowy.

Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone w sposéb, ktéry nie powoduje nadmiernych zaktdcen w
ruchu drogowym ani utrudnien w funkcjonowaniu obiektu i jego otoczenia.

W czasie prowadzenia robdt Wykonawca utrzymuje teren budowy w stanie uporzgdkowanym,
wolnym od zbednych materiatéw i odpaddw, a urzadzenia pomocnicze, sprzet i materiaty sktaduje
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca, na wtasny koszt i ryzyko, w ramach wynagrodzenia okreslonego w §5 ust. 1 umowy,
podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze niezbedne dla ochrony mienia sgsiadujgcego z terenem
budowy oraz zminimalizowania zaktécen i szkdd wynikajgcych z prowadzenia robot budowlanych.

Strona 34



Umowa na zadanie pn.,Termomodernizacja budynkdw Swietlic wiejskich w miejscowosciach Rembielin i Rzodkiewnica w

7.

10.

Gminie Chorzele” realizowanego w ramach projektu pn.:
»Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznoéci publicznej w gminie Chorzele”

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze teren budowy nie odpowiada warunkom
okreslonym w umowie, Zamawiajagcy moze wezwaé¢ Wykonawce do jego uporzadkowania w
terminie nie krétszym niz 14 dni kalendarzowych.

Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy moze zleci¢ doprowadzenie terenu budowy
do nalezytego stanu podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

W przypadku powstania szkdéd po stronie osdb trzecich w wyniku dziatan lub zaniechan
Wykonawcy, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za usuniecie skutkéw tych zdarzen oraz
zaspokojenie roszczen poszkodowanych.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca uporzgdkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w
nalezytym stanie, nie pdzniej niz w dniu odbioru kor\cowego robot.

§17.
Wymagania jakosciowe

Wszystkie Wyroby Budowlane oraz inne materiaty zastosowane przez Wykonawce przy realizacji
prac muszg by¢:

1) nowe, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiada¢ wymogom okreslonym
w dokumentacji projektowej, a takze w przepisach obowigzujgcego w Polsce prawa; w
przypadku braku w dokumentacji projektowej ich opisu, Wykonawca jest zobowigzany przed
ich wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym na ich zaakceptowanie,
przestaé Inspektorowi nadzoru/Zamawiajgcemu do akceptacji wyczerpujacg informacje
okreslajgcg proponowane rozwigzania;

2) zgodne z przepisami Prawa budowlanego, muszg posiada¢ wymagane certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce;

3) poddawane prébom wymaganym przez dokumentacje projektowg, Polskie Normy i przepisy,
testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na Terenie Budowy lub w innych
uzgodnionych przez Strony miejscach. W celu przeprowadzenia préby, testu lub badania na
Terenie Budowy, Wykonawca na swdj koszt zapewni obstuge, doptyw energii, sprzet oraz inne
instrumenty niezbedne do przeprowadzenia badania. Wyroby budowlane, w stosunku, do
ktérych Zamawiajgcy zazgdat przeprowadzenia prob, testéow lub badan nie mogg zostac
wykorzystane przed zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca, przedstawi Zamawiajgcemu lub Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wszystkie
materiaty, na co najmniej 3 tygodnie przed zamiarem ich wbudowania.

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac poddawane probie, testowi lub badaniu Wyroby
Budowlane, a takze zapewni¢ na wtasny koszt wszelkie niezbedne do tego celu dokumenty, ustugi,
surowce i sprzet pomiarowy.

Zakres, termin i miejsce wykonania préb, testow lub badan Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ na warunkach okreslonych i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Koszty przeprowadzenia wszelkich préb, testéw oraz badan ponosi Wykonaweca z zastrzezeniem
ust. 61 7.
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W przypadku, gdyby préba, test lub badanie, ktérego zazgda Inspektor nadzoru nie wchodzita w
zakres prob, testéw lub badania do przeprowadzenia, ktorych Wykonawca jest zobowigzany na
mocy Umowy i obowigzujgcych w Polsce przepisdw prawa, koszty przeprowadzenia préby, testu
lub badania obcigza¢ bedg Inspektora nadzoru z wyjgtkiem ustalen ust.7.

Przy rdznicach zdan dotyczacych cech Wyrobdw Budowlanych oraz urzadzen, dla ktérych istniejg
obowigzujgce procedury kontrolne, a takze w sprawach dotyczgcych dopuszczalnosci lub
przydatnosci metod lub sprzetu wykorzystywanego przy przeprowadzaniu prob, testéw i badan,
kazda ze Stron moze zleci¢ wykonanie proby, testu lub badania do urzedowo uznanego lub
zaakceptowanego przez Strony zaktadu badawczego. Jego ustalenia sg wéwczas obowigzujgce dla
Stron, a koszty ponosi Strona, ktérej stanowisko zostato podwazone.

Wyroby Budowlane, ktdre nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w Umowie lub dokumentacji
projektowej, lub nieposiadajgce stosownych aprobat technicznych, atestéw oraz certyfikatow i
dopuszczen do stosowania w Polsce muszg zosta¢ usuniete z Terenu Budowy przez Wykonawce.
Jezeli to nie nastgpi mogg zostac usuniete przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonany przedmiot
Umowy i Teren Budowy. Dotyczy to rowniez zabezpieczenia go przed szkodliwym wptywem
warunkéw atmosferycznych. W razie zaniedbania tego obowigzku Zamawiajgcy moze wstrzymac
sie z przystgpieniem do przejecia przedmiotu Umowy do eksploatacji do czasu usuniecia skutkéw
tego zaniedbania przez Wykonawce.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem przedmiotu Umowy do odbioru
koncowego i, o ile nie przekazat wczesniej, wszystkie karty gwarancyjne, atesty, swiadectwa,
certyfikaty i aprobaty techniczne zainstalowanych materiatéw i urzadzen wraz z instrukcjami
obstugi, eksploatacji oraz wszelkie inne dokumenty. Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

§18.
Obstuga geodezyjna

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe w zakresie obstugi geodezyjnej:

1) Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zapewni petng obstuge geodezyjng zadania.
2) W toku budowy Wykonawca zapewni:

a) geodezyjne wytyczenie terenu i oznaczenia na gruncie, zgodnie w wymaganiami projektu
budowlanego, geodezyjnych elementéw okreslajgcych usytuowanie w poziomie oraz
posadowienie wysokosciowe budowanych obiektdw tj. w szczegdlnosci:

- gtéwnych osi obiektéw budowlanych naziemnych i podziemnych,
- charakterystycznych punktéw projektowanych obiektow,
- statych punktow wysokosciowych — reperow.

3) Po zakonczeniu budowy Wykonawca zapewni:

a) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych obiektéw,
zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy Prawo budowlane,

b) przekazanie do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginatu dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej umozliwiajgcej wniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntéw i budynkdw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
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§19.

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego z

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowient zawartej Umowy w stosunku do tresci

Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej

jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkow ich

wprowadzenia:

2.1. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w terminie wykonania przedmiotu Umowy w

nastepujacych okolicznosciach:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, takimi jak:
a) kleski zywiotowe i wystepowanie sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
umowy w terminie wyzej wskazanym,
b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;
zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w
szczegolnosci w przypadku wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych
niezinwentaryzowanych przez wtascicieli lub zarzgdcdw tej infrastruktury, a wymagajgcych
przebudowy w zwigzku z wykonywaniem zamdwienia lub w przypadku koniecznosci usuwania
kolizji, usterek, awarii lub napraw przez uzytkownikow tej infrastruktury, co moze uniemozliwié
terminowa realizacje prac;
zmiany bedace nastepstwem nastepujgcych okolicznosci:
a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego;
b) koniecznos$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
c) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organdow administracji, w szczegélnosci
przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien itp.;
d) koniecznos$¢ uzyskania decyzji, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie
rozpoczecia procedury przetargowej.
Wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy oraz udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opozniajg przedmiot Umowy;
Wystgpienie Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami
Podpisanie umowy lub aneksu do umowy o dofinansowanie zmieniajgcego terminy realizacji
projektu.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z w/w okolicznosci termin wykonania Umowy moze ulec

odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w

sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

2.2. Dla potrzeb niniejszej Umowy ustala sie, ze roboty zamienne to dziatania wprowadzajgce

rozwigzania zamienne w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, ktére spetniaja

tacznie nastepujgce warunki:
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2.2.1. nie stanowig rozszerzenia przedmiotu Umowy, a jedynie stanowig inny sposdb wykonania
robdét w ramach tej samej kategorii CPV (zamieniajg prace i naktady w jednej kategorii CPV
wymienionych w dokumentacji projektowej);

2.2.2. s konieczne do wprowadzenia ze wzgledu na zaistnienie sytuacji, ktorej nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub ich wprowadzenie jest korzystne dla Zamawiajgcego
w szczegolnosci:

a) wynikng z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw lub

b) wynikng z okolicznosci technicznych, ktérych nie mozna byto przewidziec¢ przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy lub

c) zwiekszg bezpieczenstwo wykonywanych robot lub

d) zapobiegng powstaniu duzych i nieodwracalnych strat dla Zamawiajgcego lub

e) poprawig parametry techniczne przedmiotu Umowy lub

f) spowodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje przedmiotu Umowy.

2.3. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych wymaga uprzedniego zgtoszenia przez Wykonawce takiej

rekomendacji Zamawiajgcemu z jednoczesnym wpisem do Dziennika Budowy i bedzie mozliwe do

realizacji jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i autora projektu na ich wprowadzenie.

2.4. Wykonanie robot zamiennych nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego

okreslonego w §5 umowy.

2.5.Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w realizacji

przedmiotu Umowy (zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia), w przypadku, gdy wystapi:

a) niedostepnosc na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen;

b) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy;

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

d) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji,
gdyby zastosowanie wskazanej technologii nie byto mozliwe ze wzgledu na konieczno$é
ochrony rodlin i zwierzagt na obszarach podlegajgcych szczegdlnej ochronie (np. obszary
parkow krajobrazowych, Natura 2000);

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub terenowe
skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

f)  konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

Kazda ze wskazywanych w lit. a)-f) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia.

2.6.Zamawiajgcy dopuszcza zmiane 0sob, przy pomocy ktérych Wykonaweca realizuje przedmiot

Umowy na inne legitymujagce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w

ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach i doswiadczeniem.
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2.7.Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian Umowy w przypadku:

a)

kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W
takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie kolizji;

zmiany przepiséw prawa lub wprowadzenia nowych przepiséw prawa wptywajgcych na
wykonanie przedmiotu Umowy. W takim przypadku zmiany Umowy zostang ograniczone do
zmian koniecznych do dostosowania przedmiotu Umowy i dokumentacji do stanu
zgodnosci z prawem.

W przypadku, gdy zmiany te wptywajg w sposdb istotny na koszty wykonania przedmiotu
Umowy dopuszcza sie zwiekszenie wynagrodzenia, jednak nie wiecej niz o
udokumentowany wzrost kosztu jego wykonania zwigzany bezposrednio ze zmiang
przepisow;

koniecznosci wprowadzenia zmian, ktdre majg wptyw na poprawe jakosci lub innych
parametréw charakterystycznych dla danego elementu robdt lub zmiane technologii;
koniecznosci wprowadzenia zmian, ktére majg wptyw na podniesienie bezpieczenstwa;
koniecznosci aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny lub
zmiany obowigzujgcych przepiséw;

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
zawartg umowg;

zaistnienia innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkujgcej
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w
zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

zmiany nazwy lub adresu firmy Wykonawcy;

zmiany formy organizacyjno-prawnej, przeksztatcenia lub potgczenia z inng firmg, po stronie
Wykonawcy;

wystgpienia nieprzewidzianej zmiany Podwykonawcow;

powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia, ktdra nie zostata wskazana
przez Wykonawce w Ofercie, jako cze$¢ zamowienia, ktdrej wykonanie zostanie powierzone
Podwykonawcy;

zaistnienie koniecznos$ci zmiany zakresu robdt powierzonych Podwykonawcy;

wystgpienia istotnych zmian przepiséw lub norm majacych zastosowanie do przedmiotu
zamowienia;

zmiany wysokosci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robot objetych
przedmiotem Umowy;

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, strony dokonajg odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego — dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie zaptacono;

zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art.451 ust.1
ustawy pzp;

gdy zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych
nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i spetnione zostaty
warunki okreslone w art.455 ust.1 pkt 3 ustawy pzp;
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wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzied, jezeli spetnione
zostaty przestanki art.455 ust.1 pkt 4 ustawy pzp;

zmiany Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia, jezeli spetnione zostaty
przestanki okreslone w art. 455 ust.1 pkt 2 ustawy pzp;

gdy zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art.454 ust.2 ustawy
pzZp;

gdy tgczna wartosc¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne i jest nizsza niz 15% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie w rozumieniu art.455 ust.2 ustawy pzp;
uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia
zaproponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany bedg korzystne
dla Zamawiajgcego;

2.8.Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku

zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5

ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania

zamowienia przez Wykonawce przy zastosowaniu ponizszych zasad:

a)

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki,

o ktérej mowa w § 19 ust. 2. pkt. 2.8. bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow
odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub
dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spotfeczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w
zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw $wiadczacych ustugi do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosic sie
wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikdéw Swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu
Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikom swiadczgcym
ustugi. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosic sie wytacznie do
czesci wynagrodzenia pracownikéw Swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ppkt. a), kazda ze Stron moze wystgpic¢ do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
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Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci szczegétowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazaniem daty, od ktérej nastgpita badZ nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania
umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

e) W przypadku zmian, o ktérych mowa w ppkt. a), jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca,
jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikac, w jakim
zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

i. pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikéow
Swiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace, lub

ii. pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow
Swiadczgcych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawece, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

f) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania
Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni
roboczych, dokumentdéw, z ktdrych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw
na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktéorym mowa
w ppkt. e) lit. ii.

g) W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w ppkt. d)
Strona, ktdra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaze kwotg, o ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

h) W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
czesciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o
ktorym mowa w ppkt. d) W takim przypadku przepisy ppkt. f)-g) oraz i) stosuje sie
odpowiednio.

i) Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
whniosku o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wystgpienie ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi
zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

§20.
Sita wyzsza
Kazda ze Stron bedzie zwolniona z odpowiedzialnosci za zwtoke w realizacji swoich zobowigzan
umownych w przypadku dziatania ,Sity Wyzszej”.
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Przez pojecie ,,Sity Wyzszej” rozumie sie wszystkie przypadki o niezwyktym charakterze,
nieprzewidziane lub przewidziane, a niemozliwe do unikniecia, ktére zaistniejg po wejsciu Umowy
w zycie, a ktdre stajg na przeszkodzie realizacji zawartych w niej zobowigzan, np. dziatania sit
natury, epidemie, strajki, mobilizacja powszechna, wojna itp.

Obowigzkiem Strony doswiadczajgcej dziatania ,Sity Wyzsze]” jest bezzwtoczne zawiadomienie
drugiej Strony, w jakiejkolwiek formie, o fakcie zaistnienia ,,Sity Wyzsze]” oraz potwierdzenie w
formie pisemnej zgtoszenia, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od zaistnienia dziafania ,,Sity
Wyzszej”, pod rygorem utraty uprawnien wynikajacych z niniejszego paragrafu Umowy. O
zakonczeniu dziatania ,,Sity Wyzszej” Strona, ktdrej to dotyczy, ponownie zawiadamia drugg
Strone.

Powiadomienie o wystgpieniu zjawiska ,Sity Wyzszej” musi by¢ uwiarygodnione przez wtasciwy
organ administracji panstwowej.

W przypadku, gdy sita wyzsza stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypetnieniu przez jedng
ze Stron catosci lub czesci swych zobowigzan, Strona ta bedzie z nich zwolniona przez taki czas i w
takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowigzania nie jest mozliwa, jednakze pod warunkiem
niezwtocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistniatej sytuacji i udowodnieniu niemoznosci
spetnienia $wiadczenia. Ponadto, Strona ta bedzie starata sie wznowi¢ dziatalnos$¢ i wykonad
cigzace na niej zobowigzania tak szybko, jak bedzie to mozliwe.

W przypadku wstrzymania realizacji Umowy z powodu Sity Wyzszej na okres ponad sze$édziesieciu
dni, Wykonawca lub Zamawiajgcy bedg mie¢ prawo, do rozwigzania Umowy za 14-dniowym
wypowiedzeniem.

W przypadku rozwigzania Umowy jak wyzej, Zamawiajgcy zobowigzany bedzie jedynie do
zapfacenia za faktycznie wykonane do dnia rozwigzania Umowy roboty.

Zaptata kwoty, o ktdrej mowa w ust. 7, nastgpi w terminie 30 dni od dnia rozwigzania Umowy, nie
wczesniej jednak niz po przedstawieniu przez Wykonawce niezbednych dokumentéw
umozliwiajgcych rozliczenie poniesionych przez niego kosztow.

§21.
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajagcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W  przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§22.
Klauzula poufnosci

Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg prac bedgcych
przedmiotem Umowy mogg by¢ wykorzystywane tylko i wytgcznie w celu realizacji prac bedacych
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przedmiotem Umowy. Wykonawca bedzie zachowywat zasady najscislejszej poufnosci w stosunku
do wszystkich w/w informacji.

W okresie obowigzywania Umowy oraz po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu Wykonawca nie bedzie
publikowa¢, ujawnia¢ ani udziela¢ zadnych informacji, ktére uzyska w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca odpowiada za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych srodkdw zapewniajgcych
dochowanie wyzej wymienionej klauzuli poufnosci przez swoich pracownikéw, Podwykonawcow i
konsultantow.

Wykonaweca jest zwolniony z obowigzku zachowania tajemnicy i poufnosci, jezeli informacje, co
do ktdrych taki obowigzek istniat:

1) wdniu ich ujawnienia byty powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia sie Wykonawcy
do ich ujawnienia;

2) muszg by¢ ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sgdéw lub
upowaznionych organdéw panstwowych;

3)  muszg by¢ ujawnione w celu wykonania Umowy, a Wykonawca uzyskat zgode Zamawiajgcego
na ich ujawnienie.

§23.

Obowigzki informacyjne, korespondencja

W okresie realizacji robdt oraz gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie siedmiu dni od wystgpienia jednej z ponizszych
okolicznosci o:
1) zmianie siedziby firmy,
2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) rozpoczeciu likwidacji firmy Wykonawcy.
Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszace sie do lub wynikajgce z realizacji
przedmiotu Umowy, przekazywane bedg pocztg elektroniczng, a nastepnie ich tres¢ zostanie
niezwtocznie potwierdzona pisemnie, chyba ze postanowienia Umowy wymagajg formy pisemne;.
Korespondencje nalezy kierowac na wskazane adresy:

Korespondencija kierowana do Zamawiajgcego:

Nazwa: Gmina Chorzele

Adres: ul. Stanistawa Komosinskiego 1, 06-330 Chorzele
Telefon: 29 751 65 40

e-mail: sekretariat@chorzele.pl

Korespondencja kierowana do Wykonawcy:

Adres: e

Telefon: e

€-Mail: o,

4. Zmiana danych wskazanych powyzej w ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
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§ 24.
Solidarna odpowiedzialno$é konsorcjantéw
(jezeli dotyczy)

1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum (wykonawcy wspdlnie ubiegajagcy sie o udzielenie
zamdwienia), jego cztonkowie ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za
nalezyte wykonanie umowy, w tym za wniesienie i utrzymanie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — zgodnie z art. 141 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz art. 366
Kodeksu cywilnego.

2. Cztonkowie Konsorcjum sg zobowigzani pozostawa¢ w tym samym skfadzie przez caty okres
obowigzywania umowy, w tym przez okres rekojmi i gwarancji. Zmiana sktadu Konsorcjum (w
tym zmiana Lidera) wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci i nie moze prowadzi¢ do obnizenia zdolnosci do nalezytego wykonania umowy.

3. Najpdzniej w dniu podpisania umowy Konsorcjum przedktada Zamawiajgcemu kopie umowy
konsorcjum (porozumienia) wraz z petnomocnictwem dla Lidera oraz kazdg jej zmiang. Umowa
konsorcjum okresla co najmniej: Lidera, zakres zadan poszczegdlnych cztonkéw, zasady
reprezentacji i odpowiedzialnosci, a takze czas obowigzywania obejmujgcy min. okres rekojmi i
gwarancji.

4. Lider Konsorcjum jest umocowany do jednoznacznej reprezentacji Konsorcjum w zakresie
realizacji umowy, w szczegélnosci do: sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli, odbioru
korespondencji, rozliczen, uzgodnien technicznych i organizacyjnych. Doreczenia dokonane
Liderowi uwaza sie za skuteczne wobec wszystkich cztonkéw Konsorcjum.

5. Jakiekolwiek przeniesienie praw lub obowigzkdéw cztonka Konsorcjum wynikajgcych z niniejszej
umowy na podmiot trzeci, a takze podzlecenie catosci Swiadczenia, jest dopuszczalne
wytgcznie na zasadach przewidzianych w umowie i po uprzedniej, pisemnej zgodzie
Zamawiajgcego, z zachowaniem przepiséw Pzp dotyczacych zmiany umowy.

6. Rozwigzanie umowy konsorcjum lub wystgpienie/wykluczenie ktorego$ z cztonkéw przed
uptywem okresu rekojmi i gwarancji nie zwalnia pozostatych cztonkdw z solidarnej
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze zgdaé wykonania catosci lub
czesci umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkdw Konsorcjum.

7. Rozliczenia finansowe pomiedzy Zamawiajgcym a Konsorcjum prowadzone s zgodnie z
danymi rozliczeniowymi wskazanymi w ofercie/umowie; wewnetrzny podziat wynagrodzenia
pomiedzy cztonkdw Konsorcjum pozostaje bez wptywu na zakres i tres¢ odpowiedzialnosci
solidarnej wobec Zamawiajgcego.

§25.
Ochrona $rodowiska i zasada DNSH

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadg ,nieczynienia
powaznych szkéd $rodowisku” (DNSH — Do No Significant Harm), okreslong w art. 17
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r.,, w
zakresie wynikajgcym z dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robodt (STWIORB), Opisu Przedmiotu Zamowienia (OPZ) oraz obowigzujgcych
przepiséw prawa.
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2. Wykonawca jest zobowigzany do:

1) prowadzenia robdt w sposéb ograniczajgcy negatywny wptyw na srodowisko i otoczenie, w tym
na roslinnosé, glebe i wody gruntowe,

2) witasciwego postepowania z odpadami budowlanymi powstatymi w trakcie realizacji robot,
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn.
zm.), w szczegdlnosci poprzez:

a) prowadzenie selektywnej zbidrki odpaddw,
b) przekazywanie odpaddéw wytgcznie podmiotom uprawnionym,
c) przedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego kart przekazania odpadéw (BDO).

3. Wszystkie obowigzki i koszty zwigzane z realizacjg postanowien niniejszego paragrafu
Wykonawca ponosi w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

§ 26.

Postanowienia koricowe

1. Spory moggce wynikngé z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad witasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 roku r. Prawo zamoéwien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych nie
stanowig inaczej.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

4.  Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé:

Zatacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) wraz z zatgcznikami w szczegdlnosci
Opisem Przedmiotu Zamdéwienia oraz wyjasnieniami Zamawiajgcego do SWZ,

Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy,

Zafacznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo-finansowy;

Zatacznik nr 4 — Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika:
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WZOR
KARTA GWARANCJI JAKOSCI
OBIEKTU BUDOWLANEGO / WYKONANYCH ROBOT
Sporzgdzona W dnil ..c.coceieciiiiiieeiecee e,

1. Zamawiajacy

4. Przedmiot umowy: obiekt / roboty budowlane objete karta
oAtV L =T a0V - PRSI

5. Data odbioru koncowego: .........ccoevevevieeereennee.
6. Ogdlne warunki gwarancji jakosci:

1) Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno — budowlanymi.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakos$ci za wady fizyczne zmniejszajgce
wartos$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

3) Okres gwarancji wynosi ........ miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru koricowego.

4) W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koricowym.

5) Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnejlub poczty
elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ......cccccevevevevrennnnnnn. dostepny w
godzinach pracy Zamawiajgcego. Zgtoszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy
traktowane bedg jak wystane w najblizszym dniu roboczym o godzinie rozpoczecia pracy
Wykonawcy.

6) Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu -
natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron.

7) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

8) lJezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
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9) Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

10) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

11) W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robdt
budowlanych lub usuniecia wad.

12) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek

wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji nie mogt korzystac.
13) Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk
generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkod wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania budowli w
sposéb niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

14) W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentac;ji
podwykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

15) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.

16) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu
rekojmi za wady (fizyczne i prawne) obiektu budowlanego / robdt budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajgcy gwarancji jakoSci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:
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