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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT 
BRANŻA  SANITARNA 
dla zadania : 
„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Chorzele” 
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II Fundusze 
Europejskie dla Mazowsza, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna, typ projektów: Poprawa 
efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych. 
 
Inwestor:   Gmina Chorzele 
   ul. St. Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele 
 
Obiekt:   Remizo - świetlica  w  Rycicach 

Rycice 50; 06-330 Chorzele,  powiat Przasnysz 
nr działki: 261/4; obręb: 0042 Rycice 

 
Zakres opracowania: 
 montaż wodnej instalacji grzewczej  55C / 45C o mocy 17,4 kW na bazie grzejników 

stalowych płytowych wraz z izolacją przewodów 
 montaż pompy ciepła (powietrze / woda) monoblok o mocy 20-30 kW 
 
Kody CPV: 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45321000-3 Izolacja cieplna 
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1. WYMAGANIA  OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI GRZEWCZEJ 

Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano- 
-montażowych i specjalistycznych umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego 
prawidłowe wykonanie zamówienia pod względem technicznym i jakościowym. 

Specyfikacja Techniczna zwana dalszej części opracowania skrótem ST, jest integralną częścią 
dokumentacji przetargowej. Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji 
projektowej i przedmiarach robót. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Ogólna Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót branży sanitarnej związanych z termomodernizacją 
przedmiotowego budynku. Zakres robót obejmuje montaż instalacji centralnego 
ogrzewania z wykorzystaniem płytowych grzejników konwekcyjnych, dla których 
źródłem ciepła jest monoblokowa pompa ciepła (powietrze – woda). 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

 
1.2.1.  Przekazanie miejsca wykonywania prac 

Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy / 
Dziennik Robót i jeżeli tego wymaga umowa to również Księgę Obmiaru Robót, a także 1 
egzemplarz Projektu Budowlanego i Specyfikację Techniczną. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu miejsca 
wykonywania prac do chwili odbioru końcowego robót. 

 
1.2.2.  Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy w 1 egzemplarzu przed 
rozpoczęciem robót. 
Dokumentacja Powykonawcza zawierająca zmiany w stosunku do dokumentacji 
projektowej, oraz instrukcje eksploatacji, do opracowania przez Wykonawcę w ramach 
ceny ustalonej w wyniku przetargu. Dotyczy także geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej sporządzonej przez uprawnionego geodetę. 
Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien wykonać dokumentację powykonawczą 
całości wykonanych robót. 

 
1.2.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane 
przez Inwestora Wykonawcy stanowią podstawę wykonania prac. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość prac, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi. 

 
1.2.4.  Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji aż do 
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zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 Wykonawca umieści tablice informacyjne. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

 Wykonawca uprzątnie plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót  
i doprowadzić go do stanu pierwotnego po likwidacji placu budowy. 

 
1.2.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania prac instalacyjnych Wykonawca będzie podejmował wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska zarówno na Terenie Budowy jak i jego otoczeniu oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 
1.2.6.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy przy wykonywaniu prac w budynku. 
Butle z gazami technicznymi będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.2.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

 
1.2.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i rurociągów, kabli itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
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1.2.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy [BHP] 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie przetargowej. 

 
1.2.10.  Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do wykonywania prac od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia 
świadectwa przejęcia przez Inwestora. 

 
1.2.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

 
1.2.12.  Odbiory 

Wykonawca w ramach ceny przetargowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział 
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. 
Wszystkie formalności z tym związane, Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym 
staraniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym 
punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Odbiory 
techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 

 

2.  MATERIAŁY 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania, muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. oraz 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014. 883). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania 
norm i są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. 

 

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
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jakość i właściwości do Robót. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem. 

 
3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków wykonania robót, zostanie natychmiast wykluczony z robót. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do Terenu Budowy. 

 

5.  REALIZACJA  ROBÓT  INSTALACYJNYCH 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podpisania umowy oraz pisemnego przekazania 
placu budowy Wykonawcy przez przedstawicieli Inwestora. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST oraz uzgodnieniami z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca przy wykonywaniu robót uwzględni fakt, że prace będą prowadzone na 
obiekcie czynnym. 

Powyższe warunki należy uwzględnić przy sporządzaniu harmonogramu robót. 

Polecenia Inwestora i Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

Roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe. 

Materiały stalowe i żeliwne pochodzące z rozbiórki selekcjonować i składować na placu 
budowy w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
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Pozostałe materiały rozbiórkowe wywozić na bieżąco, nie dopuszczając do jego 
gromadzenia na składowisku na Terenie Budowy. Przy wyjeździe poza teren budowy 
sprawdzić każdorazowo bezpieczeństwo ładunku przed przypadkowym wypadnięciem z 
pojazdu, oraz czystość kół pojazdów. Materiały uzyskane z rozbiórki należy utylizować 
(wywóz na wysypisko, przekazanie do firm likwidujących materiały szkodliwe dla 
środowiska). 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie bhp i 
ppoż. Do wykonywania robót można stosować jedynie narzędzia będące w dobrym stanie 
technicznym. Prowadzenie prac rozbiórkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze 
względu na specyfikę robót rozbiórkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy 
muszą zostać dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp. 

 
5.2.1.  Opis zapewnienia bezpieczeństwa ludzi przy robotach rozbiórkowych i demontażowych 

Szczególną uwagę należy zwrócić na stosowane przez pracowników zabezpieczenia 
chroniące ich przed upadkiem z wysokości m.in. szelek bezpieczeństwa z linką 
bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji aktualnie nie 
rozbieralnych. 
Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych z poszczególnych kondygnacji 
przez zrzut bezpośredni – należy stosować specjalne zsypy. 
Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych teren należy oczyścić, zniwelować, oraz 
wykonać ewentualne naprawy chodników, dróg wewnętrznych itp. 
Przemieszczanie materiałów rozbiórkowych po stropie może odbywać się jedynie po 
dodatkowych podkładach drewnianych. Kontrolowanie nośności stropu powinien na 
bieżąco sprawdzać kierownik budowy. 
Niedopuszczalne jest wprowadzanie pracowników do wykonywania prac na niższych 
kondygnacjach, podczas trwających robót na kondygnacjach wyższych. Prowadzenie 
prac rozbiórkowych o zmroku jest zabronione. 
Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów bhp. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
jakości Robót i materiałów. Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt pomiarowy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają normowym procedurom badań. 

 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, a ich 
wyniki będą dokumentowane protokołami, które zostaną przekazane Inwestorowi. 

 

6.3. Dokumenty budowy 

6.3.1.  Dziennik Budowy / Dziennik Robót 

Dziennik Budowy lub Dziennik Robót jest prowadzony w przypadku gdy Inwestor 
wprowadzi w Umowie wymóg jego prowadzenia lub jeżeli jest on wymagany na 
podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Przez cały czas trwania prac budowlano 
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– instalacyjnych odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy lub Kierowniku Robót zatrudnionym przez 
Wykonawcę. Zapisy w Dzienniku Budowy / Robót będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy / Dziennika Robót należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia 
jakości i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 

 uwagi i polecenia Inwestora 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych 
z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót. 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem osób lub jednostek przeprowadzających 
badanie, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu Robót, 

 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się. 

 decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 

Dziennik Robót w formie uzgodnionej między Inwestorem a Wykonawcą stanowi zapis 
dziennych przerobów siły roboczej i sprzętu wykonawcy związanych z realizacją 
kontraktu, rodzajów i ilości wykonanych robót, jak również panujące warunki pogodowe 
itd. Dziennik Robót nie zastępuje Dziennika Budowy wymaganego przez Prawo 
Budowlane. 



8 
 

 
6.3.2.  Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót.  

W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości 
wykonanych robót a w szczególności: 
 wyniki pomiarów bezpośrednich 

 obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 

 rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

 
6.3.3.  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy oprócz Dziennika Budowy lub Dziennika Robót oraz Książki 
Obmiaru, zalicza się następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 protokoły z czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji. 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły z narad i ustaleń,  

 korespondencję na budowie. 

 

6.3.4.  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze 
Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi 
Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami 
opisanymi w umowie oraz w Specyfikacji Technicznej. 
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych 
przez Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy: 
Odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości robót: 

 odbiór częściowy lub odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór końcowy robót po ich zakończeniu i wykonaniu prób, 

 odbiór ostateczny robót po zakończeniu okresu gwarancyjnego. 
 

Dokonanie odbioru częściowego nie powoduje przeniesienia odpowiedzialności na 
Zamawiającego za wykonane prace lub zakończone elementy lub wbudowane materiały. 
Przejęcie robót (obiektów) przez Zamawiającego nastąpi po zakończeniu wszystkich robót 
zgodnie z umową i po podpisaniu protokołu końcowego. 

 
8.1.1.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inwestora. 

 
8.1.2.  Przejęcie Robót 

Przejęcia dokonuje Zamawiający, w którego imieniu działają Inspektor Nadzoru i 
ewentualnie inni przedstawiciele Zamawiającego. Mogą oni korzystać z opinii komisji 
powołanej dla tego celu przez Zamawiającego. Przed dokonaniem Przejęcia przez 
Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić lub spowodować 
przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz 
uzyskać od właściwych organów stosowne zaświadczenia. 

Przy dokonywaniu odbioru komisja działająca w imieniu Zamawiając stwierdza zgodność 
wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w Dzienniku 
Budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową. Ponadto należy 
potwierdzić spełnianie warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo 
budowlane pozwolenia na użytkowanie o ile takowy warunek został ujęty w umowie lub 
pozwoleniu na budowę. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót jest zobowiązany do 
przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego obiektu 
będącego przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi 
uzupełnieniami i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawców (jeżeli były 
one wykonane), projektów z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan 
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obiektu, ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie 
maszyn, urządzeń i instalacji itp. Ponadto Wykonawca umożliwi komisji odbiorowej 
zapoznanie się z powyższymi dokumentami, z przedmiotem odbioru, w tym z protokołami 
kontroli i badań. 
W przypadku, gdy według komisji odbiorowej Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w protokole wraz z 
ustalonym terminem ich usunięcia. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę w ramach oferty 
przetargowej. Jest to cena ryczałtowa ustalona na podstawie dokumentacji projektowej 
oraz przedmiarów robót z uwzględnieniem zapisów w niniejszej specyfikacji. Cena 
ryczałtowa powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania 
składające się na jej wykonanie, określone w ST dla tej roboty i w Dokumentacji 
Projektowej. 
Cena robót powinna między innymi obejmować: 
 koszty robocizny bezpośredniej wraz z jej narzutami,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu na plac budowy 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: 

 płace personelu i kierownictwa budowy, 

 pracowników nadzoru, 

 koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, itp.), 

 koszty dotyczące oznakowania Robót, 

 wydatki dotyczące przestrzegania  BHP, 

 usługi obce na rzecz budowy, 

 ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 

 ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń placu budowy. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń prac ponosi Wykonawca. 
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9.3. Tablice informacyjne 

Wykonawca w ramach przetargu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice 
informacyjne na czas wykonywania robót. Tablica informacyjna powinna spełniać 
wymagania przepisów. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne odnoszą się do Polskich Norm (PN), przepisów branżowych i 
instrukcji technicznych. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w 
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami ww. norm i 
przepisów, a w szczególności: 
 Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz.U. 
2000r. Nr 26,póz, 313 z późniejszymi zmianami. 

 Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 
r, w sprawie ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, (Dz. U. Nr 122, póz, 851 tekst jednolity) z późniejszymi 
zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. 
U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 

 Ustawa z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach – Dz. U. Nr 21.2013. 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.2013. 883) z 
późniejszymi zmianami 

 
 
 

Opracował: 


