SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BRANZA ELEKTRYCZNA

dla zadania :

»Poprawa efektywnos$ci energetycznej budynkow uzytecznosci publicznej w gminie Chorzele
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II Fundusze
Europejskie dla Mazowsza, Dziatanie 2.1 Efektywnos¢ energetyczna, typ projektow: Poprawa
efektywnosci energetycznej budynkéw publicznych i mieszkalnych.
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Inwestor: Gmina Chorzele
ul. St. Komosinskiego 1, 06-330 Chorzele

Obiekt: Remizo - Swietlica w Rycicach
Rycice 50; 06-330 Chorzele, powiat Przasnysz
nr dziatki: 261/4; obreb: 0042 Rycice

Zakres opracowania:

— montaz 22 modutow fotowoltaicznych (450W) na dachu budynku o tacznej mocy 9,9 kWp

— montaz inwertera 10 kW,

— montaz automatycznego roztacznika DC,

— montaz zabezpieczen w rozdzielnicach,

— prowadzenie i podigczenie przewodow elektrycznych,

— wykonanie wpigcia do instalacji elektrycznej w rozdzielnicy budynku,

— uruchomienie inwertera,

— poinformowanie uzytkownika o zasadach bezpieczenstwa i prawidtowej obstudze instalacji
oraz przekazanie instrukcji urzadzen

— montaz instalacji zasilania w energi¢ elektryczng pompy ciepta (powietrze / woda)

Kody CPV:

09332000-5 Instalacje stoneczne

45261215-4 Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

51110000-6 Ustugi instalowania sprzetu elektrycznego
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Wymagania og6lne wykonania i odbioru instalacji elektrycznej.
Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zleceniu i1
realizacji robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych, w tym montazu
instalacji fotowoltaicznej, podiaczeniu zasilania i sterowania pompy ciepta, przebudowy
wewnetrznej linii zasilajagcej] wraz z modyfikacja instalacji pomiarowej przylacza
elektroenergetycznego.

Okreslenia.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwana jest w dalszej czg$ci niniejszego opracowania
skrotem ST.

Uwzgledniajac  powszechno$¢ zastosowanych okre§len branzowych, tres¢ opisu
technicznego projektu budowlanego 1 tre$¢ niniejszej specyfikacji technicznej, nie
wyznacza si¢ dodatkowej listy definicji, nazewnictwa i poje¢ branzowych.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w tresci umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami.

Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa stanowi integralng cze$¢ dokumentacji przetargowe;.

W przypadku wprowadzenia zmian wykonawczych w stosunku do Dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wprowadzone w formie pisemnej. Wszelkie zmiany wymagaja akceptacji ze strony
Inwestora, a w przypadku wprowadzenia zmian istotnych uzyskania akceptacji i1
autoryzacji przez Projektanta.

Zgodnos¢ realizacji robot z projektem 1 ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cz¢s¢ ZamoOwienia, a wymagania
wyszczegolnione w kazdym z ww. dokumentéw obowigzuja dla catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

a)  Umowa pomi¢dzy Inwestorem 1 Wykonawca,
b)  Dokumentacja Projektowa,
¢)  Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub uproszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich poprawek. W przypadku rozbiezno$ci w opisie, na rysunkach lub w
przedmiarach robot, decyduje obmiar z natury. Zatagczony do dokumentacji przetargowej
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przedmiar robdt jest dokumentem pomocniczym stuzagcym do oszacowania ryczaltowej
warto$ci robot i nie moze by¢ stosowany jako powykonawczy obmiar robot. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Oferent ma obowigzek zapoznania si¢ z obiektem podlegajacym termomodernizacji i
weryfikacji przedmiaru robdt przed zlozeniem oferty ryczattowe;.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz ST. Cechy materiatlow i1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Za zabezpieczenie terenu robot odpowiada Wykonawca i w pelni ponosi wszelkie koszty z
nim zwigzane. Zaplecze budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania oplat za
zuzyte media. Rozliczenie moze by¢ na podstawie pomiardéw lub ryczattowo.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i1 stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania
robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie zabezpieczonym przed dostgpem
0s0b niezatrudnionych oraz w stanie bez wody gruntowej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow, standardow ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i
innych, ktére moglyby wynika¢ ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odrebnymi przepisami
ze szczegldlnym uwzglednieniem wyposazenia w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z przepisami dotyczacymi
ochrony przeciwpozarowej i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe lub stwarzajace zagrozenie.

Materiaty, ktore w sposob trwaly moga by¢ szkodliwe dla ludzi lub §rodowiska, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe
do robdt beda mialy $§wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialtywania tych materialbw na
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srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie powyzszych
materiatow od wiasciwych organow administracji panstwowe;.

Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wlascicielami tych wurzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢
o uszkodzeniu tych instalacji Inspektora i zainteresowane wiadze oraz jest zobowigzany do
wspolpracy z nimi, udzielajac niezbednej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt 1 odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlieniem
wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i1 stanowig koszty
posrednie warto$ci ryczattowe;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ roboét 1 za wszelkie materialy i urzagdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymane nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym
stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktorych si¢ porusza podczas wykonywania zadania.

Przestrzeganie przepiséw technicznych i prawnych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehlianie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
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bedzie informowa¢ Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne
odnosne dokumenty.

Realizacja robot

Realizacja robot powinna odbywaé si¢ przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy
uzyciu zastosowaniu atestowanych narzedzi i sprzetu elektrotechnicznego, zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami branzowymi, w tym przepisami BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow, wykonanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, Projektu Organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
Dokumentacji  projektowej lub  pisemnymi poleceniami Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu tras i
montazu zostang, poprawione przez Wykonawce¢ na wilasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdw 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan
materialow 1 Robdt, tolerancje wykonania normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy
badaniach materiatow, do$wiadczenie z przeszto$ci oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane w
ustalonym przez niego terminie pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Podczas wykonywania robot nalezy spetni¢ wymagania:
a)  Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa

b) Uzyte materialy powinny spelnia¢ wymagania okre§lone w dokumentacji
projektowe;j

¢) Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu oraz
aparatury 1 urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa, znak dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty,

d)  Wszystkie urzadzenia, trasy kablowe powinny by¢ tak zainstalowane aby mozliwe
byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostgp w czasie przegladow i konserwacji
lub rozbudowy,

e) Instalacje powinny by¢ tak wykonane aby zapewnialy ciggla polaczen o
odpowiednich parametrach technicznych do urzadzen,

f)  Instalacje nie moga stwarza¢ kolizji, a trasy przewodow nalezy uktada¢ w liniach
prostych,

g)  Urzadzenia i okablowanie powinny by¢ oznakowane,
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h) Instalacje powinny zapewnia¢ ochrone¢ srodowiska przed skazeniem i1 nie moga by¢
zrodtem zakldcen elektromagnetycznych,

1)  Urzadzenia i instalacje nie powinny powodowa¢ zaktocen elektromagnetycznych,

j)  Prace specjalistyczne powinny by¢ wykonywane przez osoby uprawnione
posiadajace odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem

Materiaty

Do realizacji kontraktu mozna uzy¢ przewodow, osprzetu 1 urzadzen wylacznie
posiadajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty.

Za dopuszczone do obrotu i1 stosowania uznane sg wyroby ktore:

a) Posiadaja ocen¢ zgodno$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

b) Posiadaja krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak
przepisy dotyczace wymagan zasadniczych, normy opublikowane przez
Migdzynarodowg Komisj¢ Elektrotechniczng (DEC), normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepisOw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji  ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne.

c) Zostaly oznakowane znakiem ,,CE” lub znakiem budowlanym ,,B”, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

d) W przypadku urzadzen stuzacych ochronie ppoz. wydano odpowiednie certyfikaty i
dopuszczenia wydane przez jednostki badawcze.

Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci z
normg lub aprobatg techniczng zachowuja wazno$¢ do dnia okreSlonego w tych
dokumentach.

Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ materiatow wyspecyfikowanych w zestawieniu
materiatdéw projektu wykonawczego. Wszystkie dodatkowe materiaty nie uwzglgdnione w
zestawieniu Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie. Wszelkie materiaty 1 urzadzenia
zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastapi¢ réwnowaznymi stosujac te
same parametry techniczne 1 wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami oraz obliczeniami w zalezno$ci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepisow po uzyskaniu akceptacji projektanta.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda
potrzebne na budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robot oraz byly dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsce
czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce usunigte z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
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1.16

1.17

1.18

Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Sprzet
Przy wykonywaniu rob6t nalezy uzywac niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych w
tym rowniez specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn. Sprzet, bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by utrzymywany w dobrym

stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet, maszyny,
urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do pracy.

Transport

Urzadzenia 1 osprzet nalezy transportowac¢ na miejsce montazu samochodem. Przewiduje
si¢ zatadunek i roztadunek wykonywany recznie.

Materiaty 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem,
segregacja, itp. Nalezy zapewni¢ stabilne ustawienie 1 zabezpieczenie pasami elementow
na czas transportu.

Kontrola jakosci
Kontroli jako$ci nalezy dokona¢ poprzez oglgdziny wykonanych instalacji, ktorych nalezy
dokonac¢ przed przystgpieniem do préb 1 po odtgczeniu zasilania instalacji. Ogledziny maja
na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
a)  speiniajag wymagania bezpieczenstwa,

b)  zostaly prawidlowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

¢) nie maja widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wpltyw na
pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.

Ogledziny obejmuja:

a)  wykonanie instalacji pod wzgledem estetycznym,

b)  ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym,

c)  dobor urzadzen i srodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywdéw zewngtrznych,
d) ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

e) jako$¢ polaczen obwodow,



f)  rozmieszczenie i zamocowanie aparatoOw, sprzetu i osprzetu,
g)  oznakowanie przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych,
h)  sprawdzenie potaczen ekwipotencjalnych,

1)  dostgp do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwacji.

Jako$¢ instalacji zalezy od nastepujacych aspektow:
a)  zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednorodnej kolorystyki sprzetu,

b)  trwalo$¢ zamocowania sprz¢tu do podloza oraz innych elementéw mocujacych i
uchwytow,

c) zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z
zachowaniem zasad prostoliniowo$ci mocowania,

d)  zabezpieczenie przed korozja elementéw urzadzen i instalacji, narazonych na wptyw
czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw i robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach 1
wytycznych.

Wykonawca bezzwlocznie przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow
z wynikami badan.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodia ich wytwarzania 1 zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszcza do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, Dokumentacja Projektowa,
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
spelniaja wymogi ST.



2.1

2.2

23

Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ z prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bgda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i1 nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pozostate dokumenty budowy:

Za pozostate dokumenty budowy uznaje si¢:

a)  Pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego, o ile jest wymagane.
b)  Protokoty przekazania terenu budowy.

¢)  Umowy cywilno-prawne.

d)  Protokoty odbioru robot.

e) Protokoly z narad i ustalen.

f)  Karty materialowe.

g)  Korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Obmiar robot

Przedmiot zaméwienia kontraktowego zostaje okreslony w dokumentacji przetargowej a
rozliczenie kosztow realizacji jest ryczaltowo okreslone w Umowie. Wszelkie prace
wykonane w czasie realizacji kontraktu a nie wynikajace z zamowienia podstawowego
mogg zostac rozliczone zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.

W przypadku koniecznosci dokonania obmiaru robot polegajacym na wyliczeniu 1
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3.1

3.2

3.3

zestawieniu faktycznie wykonanych prac, uzytych materiatow, Wykonawca ma obowigzek
sporzadzenia obmiaru a jego wyniki nalezy zamie$ci¢ w ksiedze obmiarow. Obmiar
powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty. Dla robdt zakrywanych
nalezy dokona¢ go przed ich zakryciem.

Jednostkami obmiaru robot w zakresie sieci 1 instalacji s3:
— metry [m] dla kabli i przewodow,

— metry szeécienne [m’] dla piasku,

— sztuki [szt] dla osprzetu, aparatéw i urzadzen.

— komplet [kpl.]

Odbiory roboét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale wykonawcy:

a)  odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

b)  odbior czesciowy,

c)  odbior ostateczny,

d)  odbiér pogwarancyjny.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior ten

bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos$¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jako$¢ 1 ilosci robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czgsciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych czgsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
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3.4

do ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwloczny powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora. Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow wymienionych ponizej.

Odbioru ostatecznego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnos$ci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan,
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa
i ST.

W toku ostatecznego odbioru robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetiajacych,
komisja przerwie swoje czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechu eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest Protokot
Ostatecznego Odbioru Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

a)  Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b)  Karty materialowe wraz z deklaracja zgodnosci, specyfikacja techniczna,
¢)  Protokoly pomiarowe,

d)  Protokoty poprawnego funkcjonowania instalacji,

e)  Oswiadczenie kierownika robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Terminy wykonania robot
poprawkowych 1 robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych podczas uzytkowania i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.
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3.5

Podstawa ptatnosci

Pfatnosci nalezy dokonywaé zgodnie z zapisami zawartymi w umowie pomig¢dzy
inwestorem, a wykonawca. Wykonawca zatrudniajacy podwykonawcoéw zobowigzany jest
do przedstawienia rozliczenia z podwykonawcami (wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia umowy oraz harmonogramy ptatnosci z podwykonawcami).

W przypadku braku rozliczenia Wykonawcy z podwykonawcami Inwestor moze
wstrzymac ptatnosci kolejnych transzy do czasu uregulowania zaleglych ptatnosci.

Podstawa ptatnosci jest protokot odbioru robdt potwierdzajacy zrealizowanie prac, na ktore
zostala zawarta umowa oraz prac uzupetniajacych (dodatkowych), ktorych koniecznos$é
wykonania powstata w trakcie realizacji zadania.

Ptatnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:
a)  robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy,

c)  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
d)  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4 Instalacje elektryczne — Zakres stosowania ST.

4.1

4.2

Zakres robot obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych, a w
szczegblnosci:

Zasilanie 1 rozdziat energii.

— montaz rozdzielnic

— wewngtrzna linia zasilajagca (WLZ)

— trasy kablowe,

— obudowa ppoz. tras kablowych i przejs$¢ przez przegrody,
— okablowanie

— materialy pomocniczych

— wykonanie pomiarow

Kompensacja mocy biernej (jesli wystepuje w budynku)

— wykonanie pomiaréw

— dostawa urzadzen do kompensacji
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43

4.4

4.5

4.6

— Okablowanie
— wykonanie pomiardw, testow, uruchomienie systemu

Instalacja fotowoltaiczna

— montaz systemowej konstrukcji wsporczej na powierzchni dachu (stropodachu)

— montaz paneli

— montaz osprzetu

— trasy kablowe

— okablowanie

— materiaty pomocniczych

— wykonanie pomiaréw

Przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP)

Do wykonania w przypadku braku istniejagcego PWP

— montaz PWP

— okablowanie

— materiaty pomocniczych

— wykonanie pomiardw, testow, uruchomienie systemu
Instalacja o$wietlenia

Do wykonania w przypadku koniecznosci wymiany opraw oswietleniowych.
— montaz opraw oswietlenia podstawowego

— montaz opraw oswietlenia awaryjnego

— montaz osprzetu

— okablowanie

— materialy pomocniczych

— wykonanie pomiarow, testow, uruchomienie systemu

Instalacja gniazd

Do wykonania w pomieszczeniach technicznych przy podiaczeniu pomp, agregatow i i

osprzetu urzadzen grzewczych.

— montaz gniazd
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4.7

4.8

4.9

— montaz okablowania

— uzycie materialow pomocniczych

— wykonanie pomiaréw

Instalacja 3-fazowa zwigzana z instalacja fotowoltaiczna.

— zasilanie urzadzen branzowych,

— zasilanie kabli grzewczych

— montaz osprzetu

— okablowanie

— materiaty pomocniczych

— wykonanie pomiaréw

Trasy kablowe

— montaz koryt kablowych wraz z konstrukcja wsporcza

— montaz rurek elektroinstalacyjnych

— zabezpieczenie przejs¢ przez przegrody ppoz.

Instalacja odgromowa, uziemiajaca i ekwipotencjalna

Do wykonania w przypadku konieczno$ci wymiany pokrycia dachowego lub konieczno$ci
demontazu istniejacej instalacji odgromowej. Do realizacji podczas podtgczenia nowych
rozdzielnic, pomp ciepta i montazu konstrukeji wsporczej pod panele fotowoltaiczne.
— montaz przewodow 1 iglic na dachu (stropodachu)

— montaz przewodow odprowadzajacych

— montaz instalacji uziemienia

— montaz ztgcz kontrolno-pomiarowych

— montaz instalacji ekwipotencjalnej: szyny uziemiajace

— podlaczenie instalacji do instalacji ekwipotencjalne;j

— pomiary

5 Instalacje elektryczne — Wykonanie robét.

Wykonanie robot zgodnie z okre§lonym zakresem i z uwzglednieniem wymagan powinno
by¢ realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wiasciwego sprzetu i
narzedzi 1 z uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepiséw branzowych oraz przepiséw
BHP.
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Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych, bez wzgledu na rodzaj i sposob
montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace roboty podstawowe:

— trasowanie,

— montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,
— przej$cia przez Sciany i stropy,

— montaz sprzetu i osprzetu,

— laczenie przewodow,

— podejscia do odbiornikow,

— przytaczanie odbiornikow,

— ochrona przed porazeniem,

— ochrona antykorozyjna.

Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i
uchwyty przewidziane do uloZenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza ($cian, stropoéw, elementow konstrukeji
budynku itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez §ciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przej$cia te nalezy wykona¢ w
przepustach rurowych. Przej$cia migdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny
by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow.
Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
ksztaltowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywaé w
sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen
skrecanych.

Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju 1 w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do
ktorych przewody sa przylaczane za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakrgtkg oraz
pomigdzy oczkami powinny znajdowa¢ si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed
korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu
powinna zapewni¢ prawidlowe potaczenie. Konce przewoddéw miedzianych z zylami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.
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5.1

Rozdzielnice elektryczne

Wszystkie materialy do prefabrykacji i montazu rozdzielnic powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane
urzadzenia lub prefabrykaty sktadowe, musza zosta¢ zachowane wszelkie uwagi 1
wytyczne producenta obudowy dotyczace metod taczenia obudéw w zestawy, sposobu
montowania lub usuwania $cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych
materiatdéw ztacznych i uszczelniajacych obudowy skladowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz
wzmocnienia transportowe montowac zgodnie z instrukcja producenta obudow.

Nalezy stosowa¢ wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujace
porzadek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i1 koryta kablowe, maskownice,
panele szczotkowe itp.) oraz stosowa¢ odpowiednie zabezpieczanie elementéw po obrobce
mechaniczne] (zaprawki). Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrdznia¢ si¢
odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.

Sktad zestawu elementow wewngtrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie
wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy
wyposazenia wewngtrznego posiadajg nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub
aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci. Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko
takich zamiennikoéw elementéw wewnetrznych rozdzielnicy, ktére wymieniane sg jako
marka referencyjna. Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomoca: plyty
montazowe] lub ptyty zabudowy, szyn lub belek no$nych zunifikowanych Ilub
zaprojektowanych, potek i szuflad.

Potaczenia wewnetrzne elementow nalezy wykonywaé za pomoca: szyn poprzez zaciski
szynowe, szyn elastycznych, zaciskow przytaczeniowych lub przewodéw. Przewody o
przekroju zyly do 2,5 (4) mm2 nalezy pocynowac, natomiast na przewody powyzej 4 mm?2
nalezy montowa¢ koncéwki kablowe wg instrukcji producenta. W kazdej rozdzielnicy
(najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac si¢ kieszen przeznaczona na rysunek
schematu rozdzielnicy.

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje si¢ w oparciu o projekt techniczny,
uwzgledniajacy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogow naleza:

— stopien ochrony (IP),

— 1lo$¢ wolnego miejsca do montazu,

— lokalizacja (rodzaj pomieszczenia),

— typ rozdzielnicy

— dane dotyczace sieci zasilajacej,

— miejsce zasilania i odplywow oraz przekroje kabli,
— specyfikacja wyposazenia.

W oparciu 0o powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktory zwykle jest
zalacznikiem do dokumentacji. Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i
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5.2

53

wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub
technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna pomingé. Po
skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementow rozdzielnicy nalezy
dokona¢ mocowania i polaczen aparatéw i urzadzen wg zalecen producentow.

Instalowanie urzadzen

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowaé zgodnie z DTR producenta w miejscach
okreslonych na planach projektu wykonawczego oraz zgodnie z opisem technicznym. Te
elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikngé niepotrzebnych
zniszczen 1 zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzgtu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na S$cianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowo$¢ potaczen.
Nalezy zapewni¢ roOwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i1 gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé
niezbedng wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe 1 wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia.  Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy
instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w calym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podlacza¢ w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
Przewo6d ochronny bedacy zyla przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacj¢ bedaca
kombinacjg barwy zielonej 1 z6lte;j.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji i schematami.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwporazeniowg nalezy realizowa¢ za pomocg srodkéw podstawowych 1
dodatkowych. Do $rodkéw ochrony podstawowych zalicza si¢ migdzy innymi:

— ostonigcie 1 pokrycie gotych czesci bedacych pod napigciem,

— zabezpieczenie przewodow ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w
— miejscu ich wprowadzenia do odbiornikow.

Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nastepujacych srodkow:
— uziemienia ochronnego,

— sieci ochronnej,
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5.4

5.5

5.6

5.7

— wylacznika przeciwporazeniowego,

— izolacji ochronne;j,

— ochronnego obnizenia napigcia dotykowego.
Potagczenia wyrOwnawcze

Elementem wyrownujacym potencjaty jest przewdéd wyréwnawczy. Ewentualnie
wystepujace dodatkowe korytka nalezy polaczy¢ do instalacji wyr6wnawczej.

Proby montazowe

Przed uruchomieniem danego systemu nalezy sprawdzi¢:
— rozdzielnice,

— dane dotyczace sieci zasilajace;,

— miejsce zasilania i odplywow oraz przekroje kabli,

— specyfikacje wyposazenia

W oparciu 0o powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktory zwykle jest
zalgcznikiem do dokumentacji. Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku 1
wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub
technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna pomina¢.

Po skompletowaniu rozdzielnicy zgodnie ze specyfikacja nalezy dokona¢ mocowania i
potaczen aparatow i urzadzen wg zalecen producentow.

Uruchomienie systemow

Po wykonaniu instalacji nalezy skonfigurowa¢ i zaprogramowaé wszystkie urzadzenia
(zgodnie z wytycznymi Inwestora, osoéb odpowiedzialnych za ochron¢ obiektu oraz
rzeczoznawcg ds. ppoz,), oraz przygotowaé pelng i skrocong instrukcje obstugi dla
kazdego systemu.

Wykonawca prac jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikow w zakresie
konfiguracji, konserwacji, obslugi systemow. Wykonawca prac przekaze Inwestorowi
dokumentacje powykonawcza, oraz instrukcje i gwarancje zainstalowanych urzadzen.

Uwagi dodatkowe do wykonania robét instalacyjnych

Dokumentacj¢ projektowa oraz Specyfikacje Techniczng wykonano w oparciu o
obowigzujgce przepisy.

Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne”, oraz obowigzujaca norma.

Wykonawce realizujacego budowe wedlug niniejszego projektu obowigzuje w jego

zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegotow, ktore nie zostaty w
projekcie omowione.
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6 Obowiazujace przepisy i normy techniczne

Specyfikacje Techniczng 1 dokumentacje¢ projektowa wykonano w oparciu o nastepujace
dokumenty prawne i techniczne:

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. z pdzniejszymi zmianami.

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi
Zmianami.

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

—PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze¢s¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

—PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

—PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddzialywania
cieplnego.

—PN-HD 60364-4- 42:2011/41:2015-01 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czeg$¢
4-42: Ochrona dla =zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

—PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

—PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-442:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przepigciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwaré doziemnych w uktadach po
stronie wysokiego i niskiego napigcia.

—PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejSciowymi przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

—PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktéceniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi.

—PN-HD 60364-5-51:2011/A11:2014-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
-- Czg$¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne

—PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cz¢$¢ 5-51:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne
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—PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢§¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

—PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-534:
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne, taczenie i
sterowanie -- Urzadzenia do ochrony przed przej$ciowymi przepigciami

—PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-53:
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

—PN-HD 60364-5-54:201 1 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 5-54: Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

—PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-55: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 551:
Niskonapigciowe zespoty pradotwoércze

—PN-HD 60364-5-557:2014-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-557:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Obwody pomocnicze

—PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-559:
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe 1 instalacje
o$wietleniowe

—PN-HD 60364-5-56:2010/411:2014-01 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs$¢
5-56: Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

—PN-HD 60364-5- 56:2010/41:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-
56: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa PN-HD
60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-56: Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

—PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czgs¢ 6:
Sprawdzanie

—PN-HD 60364-7-701:2010/A11:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cz¢$¢ 7-
701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia
wyposazone w wann¢ lub prysznic

—PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone
w wanng lub prysznic

—PN-HD 60364-7-702:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-702:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny ptywackie i
fontanny

—PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cz¢$¢ 7-
703: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --Pomieszczenia i
kabiny zawierajace ogrzewacze sauny

—PN-HD 60364-7-704:2018-08 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie
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budowy i rozbiorki.

—PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-706:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia
przewodzace 1 ograniczajace swobode ruchu.

—PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV)
uktady zasilania

—PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 7-714:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje o$wietlenia
zewnetrznego

—PN-HD 60364-7-715:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 7-715:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje o§wietleniowe o
bardzo niskim napigciu.

—PN-HD 60364-7-718:2013-12 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-718:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Obiekty komunalne i
miejsca pracy.

—PN-HD 60364-7-729:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 7-729:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korytarze obstugi lub
nadzoru

—PN-HD 60364-7-753:2014-12 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-753:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kable grzewcze i
wbudowane systemy grzewcze.

—PN-HD 60364-8-1:2015-03 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 8-1:
Efektywnos$¢ Energetyczna.

—PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie
ogolnych charakterystyk

—PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

—PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

Opracowal:
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