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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WPROWADZENIE
1.1. NAZWA INWESTYCJI

Nazwa projektu: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania: ,,Budowa odcinka sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1055/1,
657, 668/1, 668/2, 1051/7, 1051/8, 656/15, 656/14 potozonych w obrebie 0001- Chorzele miasto”

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja Techniczna ST-00 Wymagania Ogélne, odnosi sie do wymagan wspdélnych dla poszczegdéinych wymagan
technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru Roboét budowlanych, podczas realizacji robdt w ramach inwestycji
dotyczacej budowy odcinka sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatek oznaczonych
numerami ewidencyjnymi: 1055/1, 657, 668/1, 668/2, 1051/7, 1051/8, 656/15, 656/14 potozonych w
obrebie 0001- Chorzele miasto.

Inwestor:

Miasto i Gmina Chorzele
06-330 Chorzele
Ul. Komosinskiego 1

1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w
ramach zadania ,Budowa odcinka sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatek
oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1055/1, 657, 668/1, 668/2, 1051/7, 1051/8, 656/15, 656/14
potozonych w obrebie 0001- Chorzele miasto”

Specyfikacje Techniczng uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robot.

Odstepstwa od wymagan ogdinych podanych w niniejszej Specyfikacji mogq mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robdét objetych Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt. W przypadku braku ogdlnych Specyfikacji Technicznych dla danego
asortymentu robot nalezy wykonacd ja zgodnie z odpowiednimi normami branzowymi.

Kody CPV przedmiotu zamodéwienia wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien:

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45.23.11.00-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow
45.22.12.50-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybéw i kolei podziemnej

Wymagania 0Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z Wymaganiami podanymi w poszczegdlnych
Specyfikacjach Technicznych (ST).

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg aktualne normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do wymienionych
Robdt. Wykonawca zobowigzany jest do uaktualnienia norm i przepisdw, jezeli zmiana nastgpita do dnia lub w trakcie
realizacji inwestycji.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego.

Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowiacy cato$¢ techniczno-
uzytkowaq albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo
jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych

i odpowiednio utwardzony.



Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.
Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okolicznoséci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji projektowej wyraznie nie zaznaczono,
Ze jest inaczej przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Drenaz - rurociag drenarski z rur perforowanych stuzacy do odprowadzania wéd deszczowych do gruntu.

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi.
Inspektor nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke

zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje
biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Inspektor Nadzoru - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
Inspektorem nadzoru, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania wod.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikdéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Ksztattki - wszelkie faczniki stuzace do zmian kierunkdéw, srednic, rozgatezien.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena, jakosci materiatdw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowg i Specyfikacjq mi
technicznymi.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podfoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla, stanowigce catos¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z
nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia urzadzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez
upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub
charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan technologicznych z zachowaniem
dotychczasowego przeznaczenia.

Przedmiar Roboét - zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegoétowy opis, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego Iub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potaczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag itp.

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

Sieci wodociagowe - przewdd stanowigcy catos$¢ techniczno-uzytkowg albo jego czes¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody pitnej.



Sie¢ gazowa - gazociggi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi, tloczniami gazu, magazynami gazu,
pofaczone i wspdtpracujace ze sobg, stuzace do przesytania i dystrybucji paliw gazowych, nalezace do przedsiebiorstwa
gazowniczego.

Teren Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione
w kontrakcie, jako tworzace cze$¢ Terenu Budowy .

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych.

Uzbrojenie terenu - urzadzenia podziemne, naziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., gazowe,
elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robét budowlanych.

Wilasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wilasciwosci, okreslonej w Rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane.

Wspdlny Stlownik Zaméwien (CPV) - system klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzony na
potrzeby zamdwien publicznych.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania, potwierdzajace
dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejskg aprobatg techniczna.

1.6. PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. TEREN BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Warunkiem
rozpoczecia Robot na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem
zainteresowanych stron (w tym miedzy innymi wiascicieli nieruchomosci, na ktdérych realizowane beda roboty,
wiascicieli infrastruktury technicznej i innych) o zamiarze rozpoczecia Robot, przewidywanym terminie ich zakonczenia,
uporzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robot.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz
wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone beda Roboty. Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada
przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym
terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i
wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego Roboét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt.

1.6.2. OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Tablica informacyjna budowy oraz ogltoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 963 z p6zn. zm.), zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

1.6.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza Terenem
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i Przejecia Robdt. W szczegdlnosci Wykonawca
zastosuje sie do nizej podanych wymagan:

- Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych.

- W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

- Wykonawca zapewni state warunki widocznoséci (w dzien i w nocy) tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

-Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drdg, objazdéw i mostéw prowadzacych do

Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcdw
na wtasny koszt.

-Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

- Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i doprowadzié¢
go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji Terenu Budowy .



1.6.4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych
tras oraz reperdw, dziennik budowy, egzemplarz dokumentacji projektowej oraz komplet ST.

1.6.5. ZMIANA ORGANIZACJII RUCHU NA CZAS WYKONYWANIA ROBOT
Nie dotyczy
1.6.6. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot aktualne przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z p6zn. zm.),

- stosowac¢ sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z
pozn. zm.),

- stosowac sie do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pdzn. zm.).

W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie: utrzymywacé Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej, podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i
ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami, mozliwoscig
powstania pozaru.

1.6.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

1.6.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢é wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego. Jezeli Teren Budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposdb powodujgacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Inspektor

Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wilasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze ani
Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.6.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatldw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkow
zostaty usuniete z Terenu Budowy . Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.10. BEZPIECZENSTWO PROWADZENIA PRAC

Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie
urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami
i wymaganiami dotyczacymi BHP. W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:

- Uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,
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- Wihasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i kfadki,

- Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wiasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,

- Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie,

- Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkdw,

- Urzadzenia do pomiaru stezenia gazu,

- Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikdéw, wraz z pomieszczeniami jadalnymi,
fazienkami i toaletami,

- Wiasciwe zabezpieczenia p. poz. robot i urzadzen Terenu Budowy .

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie
wszystkich wymogdw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikow na Terenie Budowy. Wykonawca
opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.).

1.6.11. ZAPIS STANU PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy, chodnikéw,
drég, ogrodzen itp., ktore przylegajg do miejsca wykonywania Robot oraz terenu w poblizu Terenu Budowy , na ktory
Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywac¢. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy
zidentyfikowaé, opisa¢, sfotografowaé (lub sfilmowacd). Dokumentacje takg (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy
przekazac¢ Inspektorowi Nadzoru w dwdch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich
Robot na Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze
Inspektorowi na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjaq o braku uszkodzen przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca
poinformuje Inspektora. Po uzgodnieniu terminu wizji z Inspektorem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane
strony, ktére uczestniczy¢ maja w wizji. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po
wykonaniu Robdt zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywroci stan sprzed uszkodzenia
(lub lepszy), tak, aby uzyskac aprobate Inspektora i wtasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.6.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakoéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub Specyfikacji dostarczonej przez Inwestora.

1.6.13. ROWNOWAZNOSC NORM I ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy
powofanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.6.14. WYMAGANE DOKUMENTY WYKONAWCY, POZWOLENIA I UZGODNIENIA

Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

- projekt organizacji budowy i robét

- dokumentacje powykonawczg

- inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikajace ze specyfiki wykonywanych robot, a wymagajacych
zatwierdzenia Inspektora.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskac i przedtozy¢ Inspektorowi wszelkie wymagane prawem polskim
uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia robét (np. pozwolenia wodnoprawne na wykonanie
urzadzen wodnych i ustuge wodng odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopdw, itp.) oraz wykona wszelkie
opracowania niezbedne do ich uzyskania. Jezeli w trakcie wykonywania robdt wystgpig istotne rozbieznosci
realizowanych Robét w stosunku do projektéw budowlanych, Wykonawca dokona unormowania tej sytuacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie ze zmianami pozwolenia na budowe wiacznie. Wszystkie Dokumenty
Wykonawcy wymagaja uzyskania zatwierdzenia ze strony Inspektora. Zatwierdzenia takie nie zwalniajg Wykonawcy z
zadnej odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego, wiacznie z odpowiedzialnoscig za btedy, pominiecia, rozbieznosci i
niedopetnienia. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji
do zatwierdzenia przez Inspektora. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu
przez Inspektora, ktdéry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie
spetnia wymagan Kontraktu.



1.6.15. DOKUMENTACJIA POWYKONAWCZA

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w
Dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane, z
zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robét. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu. Przewody, obiekty podziemne nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu po
utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno- kartograficzng, zawierajacq dane
umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadnicza oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres
powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi przepisami
w tym zakresie i wymaganiami wiasciwego miejscowo osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi dokumentacje powykonawczg w formie wydrukow oraz w formie elektronicznej. Ponadto,
powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do wiasciwego miejscowo
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

1.6.16. URZADZENIA, UTRZYMANIE I LIKWIDACJA ZAPLECZA BUDOWY

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty budowy Zaplecza , obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbiorki, wiaczajac w to koszty
pozwolen i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen
niezbednych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediow
zgodnie z obowigzujacymi w okresie wykonywania Robét optatami. Przy projektowaniu Zaplecza Budowy Wykonawca
winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementow lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty
wyglad. Wykonawca winien uzy¢ elementdw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektow.
Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie
przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzatane, a
$mieci i odpadki regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi komunikacyjnej Zaplecza budowy bedg podlegaé uzgodnieniu w ramach
projektow organizacji ruchu sporzadzonych przez Wykonawce na wiasny koszt.

1.6.17. NADZOR ORAZ DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA

Teren, na ktorym zlokalizowano inwestycje nie znajduje sie w strefie wystepowania znanych stanowisk
archeologicznych. Nie wystepujg tu zespoty zabudowy zabytkowej ani pojedyncze obiekty posiadajace warto$ciowe
cechy urbanistyczno-architektoniczne. W bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie
wystepujq obiekty chronione na podstawie przepiséw Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z poézn. zm.). W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania robdt, powiadomienia Inspektora i wiasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw oraz postepowania zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z pdzn. zm.) oraz ze zwigzanym z nig
Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo
na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 81
z po6zn. zm.). Do momentu uzyskania pisemnego zezwolenia konserwatora zabytkéw pod grozbg sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ robot na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty mogg by¢
prowadzone pod ptatnym nadzorem archeologiczno - konserwatorskim nad catoscig prac ziemnych, ktére nalezy zlecic¢
odpowiednim stuzbom. Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem, jezeli zachodzi taka potrzeba, wypetni wszelkie
warunki postawione przez wtasciwego Konserwatora Zabytkéw, w tym réwniez zapewnienie nadzoru archeologicznego.
Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego musza zostaé zaakceptowane przez Zamawiajacego przed ich
zastosowaniem.

2. MATERIALY I URZADZENIA
2.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem, w tym w szczegdlnosci z Ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) i Ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pdzn. zm.) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub
certyfikaty zgodnosci, atesty, aprobaty lub rekomendacje i oznakowanie,

- zgodne z ST i Dokumentacjq Projektowg, a takze poleceniami Inspektora,

- nowe i nieuzywane ( data produkcji nie dtuzsza niz rok od daty montazu)

W Dokumentacji Projektowej moga wystepowaé nazwy wiasne, znaki towarowe Ilub by¢ podane niektére

charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzace i mozna dostarczy¢ elementy rownowazne, spetniajace

wymagania opisane w ST, natomiast wszelkie koszty wynikajace z réznic pomiedzy elementami zaprojektowanymi, a

zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i

jakosciowych materiatdw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie. Materiaty

stanowigce odpady, zostang zdeponowane na koszt Wykonawcy w miejscach do tego przeznaczonych. Wykonawca ma
obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapoznac sie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z p6zn. zm.). W przypadku koniecznos$ci ztozenia na odktad (sktadowania na wysypisku

odpaddw) nieprzydatnych materiatow z rozbidrek lub gruntu, Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg

zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego materiatu lub
gruntu (traktowanego, jako odpad).



2.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatldw przeznaczonych do
robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prdobki materiatdw. Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciagly spetniajg
wymagania ST w czasie realizacji robét.

2.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw ze Zrédet
miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i
samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrédet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i
inne, jakie okaza sie potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatdw do robdt. Humus i nadktad czasowo zdjete z
terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze
uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgacymi na danym obszarze.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru badz w wybrane miejsce utylizacji - na koszt Wykonawcy. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem badz ponownym, nieodptatnym wykonaniem catosci tych robot
w ramach udzielonej rekojmi i gwarancji.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE MATERIALOW I URZADZEN

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwosci do Robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Czas
przechowywania Materiatdw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez witasciwe zaplanowanie
dostaw. Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac i sktadowac zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren
Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych materiatéw, dopoki nie bedq spetnione nastepujace warunki:

- Inspektor otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkéw sktadowania Materiatow na Terenie
Budowy,

- Teren, na ktéorym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inspektora.

2.6. KWALIFIKACJE WEASCIWOSCI MATERIALOW I URZADZEN

Kazda partia Materiatow, wszystkie Urzadzenia przeznaczone dla Robot muszg zostac zatwierdzone przez Inspektora
przed ich uzyciem do Robot. Materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania takie jak deklaracje zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, certyfikaty CE, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inspektorowi min. 14 dni przed planowana dostawa Materiatlow, Urzadzen na Teren Budowy.

Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im
wihasciwe atesty. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatow i Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robot
odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora
préobki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sie, ze sa one faktycznie
reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktdrego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i
inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedq réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Badania
wykonane beda na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia polskich ttumaczen
dokumentow zwiazanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

2.7. ZNAKOWANIE URZADZEﬂ, MATERIALOW
Znakowanie Urzadzen, Materiatdow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢é w jezyku polskim i zgodnie z

polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na
ktorych muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.



2.8. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem,
jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione
nastepujace warunki:

— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

— Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na
jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ) lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodne z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST. Sprzet bedacy
wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac
lub wymieniac sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Postugiwac sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace
sie okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia materiatow w taki
sposdb, aby zapewnione byto prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
poleceniach Inspektora. Nie moga one wptywac niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatdow. Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania
Kodeksu Drogowego i innych przepiséw, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie. W
zadnym wypadku nie mozna dopuszcza¢ do przecigzenia $rodkéw transportu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
wyposazenie samochoddéw do przewozenia materiatow sypkich i gruzu; bezwzglednie wymaga sig, aby miaty one
zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem przewozonego materiatu. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru, bedg usuniete z Terenu Budowy . Wykonawca powinien posiadac
wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o nietypowej wadze oraz powinien regularnie informowad
Inspektora o kazdym takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do
ruchu na terenie zakonczonych robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkdd
spowodowanych takim transportem na swdj wiasny koszt i zgodnie z instrukcjami Inspektora. Wykonawca na wiasny
koszt i na biezaco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracg srodkoéw transportu na Terenie
Budowy (i poza Terenem Budowy a powstate w efekcie transportu z nig zwigzanego).

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZ], projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad
okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robdt  beda oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektoweji w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca. Z chwilg przekazania terenu pod roboty budowlane Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
wszelkie dziatania i zaniechania oraz ich skutki zamierzone i niezamierzone na tym obszarze.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajaq wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.1. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

6.2. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy ,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robdt, przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w

ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan
pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace, jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robdt.

- Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora

Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje

Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i

nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéow robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych w punktach nastepujace dokumenty:
—-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

—protokoty przekazania Terenu Budowy ,

—-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

-protokoty odbioru robdt,

-protokoty z narad i ustalen,

—korespondencje na budowie.
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6.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACII BUDOWY

Wymienione w punkcie powyzej dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Kontraktu bedg przechowywane
na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. PZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiarédw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, ilosci robdt i materiatdw bedq
okreslane zgodnie z Przedmiarem Robét, w szczegolnosci:

roboty ziemne w [m?],

roboty drogowe w [m?],

roboty liniowe w [m],

elementy wyposazenia jak studnie, wpusty w [kpl.] lub [szt.],
opracowania, dziatania, czynnosci w [kpl.].

Jesli ST witasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3, jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST. Jednostka obmiarowa moze ulec zmianie i by¢ przyjeta réwniez indywidualnie w oparciu o
dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy a zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne s$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdét.

7.4. WAGI I ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$snym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywacd
to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ doftaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi ostatecznemu.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
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komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Inwestora. Inwestor ma prawo zamieszczania swoich uwag w
dokumentach odbiorowych. Wykonawca zobowigzany jest przed odbiorem przekaza¢ wymagane instrukcje, czesci
zamienne, itp. elementy pozwalajace na prawidtowe dziatanie przejmowanych Robot/Odcinkéw. Termin przekazania
winien pozwoli¢ na prawidtowe zapoznanie sie z dostarczonymi dokumentami.

8.3. ODBIOR KONCOWY

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér
koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.4. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorédw robdét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie S$cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru koncowego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZ],

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow zgodnie z ST i ew. PZJ,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWARANCII

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnia sig w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie
oceny z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego. Wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji jest mozliwe po
zakonczeniu procedury odbioru pogwarancyjnego. Inwestor wystawi Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji stwierdzajace
zakonczenie Kontraktu po uptywie Okresu Zgtaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru
pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez

Zamawiajacego. Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele Wykonawcy wezma rowniez udziat w pracach komisji.

8.6. POZWOLENIE NA BUDOWE

Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie wykonanych obiektéw (dla obiektow, dla ktérych jest to wymagane zgodnie z Prawem budowlanym).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawy pfatnosci zostang szczegdtowo ustalone w Dokumentach Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcga. Warunki ogdlne stanowia, ze podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Roboét. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawq
ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce w ofercie i przyjeta przez Zamawiajacego w Dokumentach Umowy.
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9.2. CENA JEDNOSTKOWA

Cena Jednostkowa Iub kwota ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce za danag pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete ta
pozycjg przedmiarowg. W Cenach Jednostkowych i kwotach ryczattowych nalezy uwzglednia¢ w szczegdlnosci:
— robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane, wartos¢ zuzytych materiatow (w tym wszelkich materiatow
pomocniczych niezbednych do wykonania robét a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na Teren Budowy ,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w skitad ktérych wchodza, ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw, koszty
urzadzenia i eksploatacji Zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczgace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe
placow, koszty dzierzawy pasow roboczych, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,
- koszty ogdlne przedsiebiorstwa,
- koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen, robdt itp. niezbednych do wykonania Robot Statych,
— koszty badan, prob i testdw wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu
- koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktérych nie przewidziano odrebnych pozycji
przedmiarowych,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji Robot i w okresie Zgtaszania Wad,
— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczattowe, o ktérych mowa powyzej stanowig podstawe ptatnosci i winny zostac
ustalone przez Wykonawce w wypetnionym Przedmiarze Robét dla kazdego z elementow rozliczeniowych w
Przedmiarach Robdt.

9.3. ZASADY ROZLICZENIA ZA SPELNIENIE WYMAGAN NINIEJSZYCH ST

Spetnienie wymagan niniejszych ST nie podlega odrebnej zapfacie i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w ceny
jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce w wypetniony Przedmiar Robot.

9.4. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE ZAPLECZA WYKONAWCY I TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie Terenu
Budowy:
- dostarczy¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

- utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

- usunac¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu Robot.

9.5. DOKUMENTACIJA POWYKONAWCZA I PRACE POMIAROWE

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg inwestycji oraz
inne niezbedne opracowania. Wykonawca takze we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe,
zgodnie z ST-01. Podstawq ptatnosci sq ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robét, w ktérych
uwzgledniono niniejsze koszty.

9.6. ZAPLECZE WYKONAWCY

Koszt wykonania i utrzymania Zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Koszt musi by¢ zawarty w cenie ofertowej.

Wykonawca zapewni:

— organizacje Zaplecza Wykonawcy:

- dostawa, montaz, wyposazenie Zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych prawem,

- wydzielenie Zaplecza magazynowania materiatow,

— utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

- utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie, a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowe,

-~ ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

- utrzymanie pomieszczen, instalacjii urzadzen w nalezytej sprawnosci,
wraz z kosztamiutrzymania i eksploatacji,

— zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i ppoz.,

— utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,

- zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkdw czystosci, ochrony indywidualnej itp.

- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzadzen,

— likwidacje Zaplecza Wykonawcy,

— oczyszczenie terenu.

9.7. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCII

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. Koszt musi by¢
zawarty w cenie ofertowej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 624 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 272 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1344 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995
r. nr 25 poz. 133 z p6ézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96
poz. 437 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1461 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na
budowe lub rozbiérke (Dz. U. z 2016 r. poz. 1493 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963 z p6zn. zm.),,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1286 z
pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub
do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych

(Dz. U. 22019 r. poz. 1311 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640 z pdzn. zm.);

Instrukcja techniczna O-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

Instrukcja techniczna O-3 - Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna,

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji,

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe,

Instrukcja techniczna G-7 - Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.
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ST-01 PRACE GEODEZYJINE I ROBOTY POMIAROWE

1. WPROWADZENIE
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 Prace geodezyjne i roboty pomiarowe, sa wymagania
dotyczace prac geodezyjnych i robét pomiarowych podczas realizacji robdt w ramach inwestycji dotyczacej realizacji
zadania ,Budowa odcinka sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dzialek oznaczonych
numerami ewidencyjnymi: 1055/1, 657, 668/1, 668/2, 1051/7, 1051/8, 656/15, 656/14 potozonych w
obrebie 0001- Chorzele miasto”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
przy realizacji zadania ,Budowa odcinka sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatek
oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1055/1, 657, 668/1, 668/2, 1051/7, 1051/8, 656/15, 656/14
potozonych w obrebie 0001- Chorzele miasto” Specyfikacje Techniczng uwzgledniaja normy panstwowe,
instrukcje i przepisy stosujace sie do robot. Odstepstwa od wymagan ogolnych podanych w niniejszej Specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot pomiarowych zwigzanych z tyczeniem obiektow

i elementdw stanowiacych uzbrojenie przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. Obejmujg one m.in.:

Przejecie od Zamawiajacego:

- reperow gtéwnych, ustalenie punktow gtéwnych na terenie Inwestycji i ich zastabilizowanie,

— innych punktéw odniesienia bedacych na terenie wykonywanych robdt, biezace tyczenia i pomiary

wysokosciowe zwigzane z realizacjg robdt budowlanych i montazowych, ochrone punktéw, pomiary sprawdzajace w

trakcie robdt,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- whniesienie pomiaréw do Dokumentacji Powykonawczej,

— uzupetnienie wynikami pomiaru powykonawczego zasobu mapowego wiasciwego miejscowo Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Punkty giéwne - punkty przeciecia osi kanatdéw, rurociagoéw, osi zbiornikow, osi drog, punkty kierunkowe oraz punkty
poczatkowe i koncowe.

Punkty giowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.
Reper - trwaty znak geodezyjny o ustalonej wysokosci w metrach n.p.m. i wspdtrzednej w uktadzie siatki niwelacji
panstwowej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami, przepisami i z
definicjami podanymi w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN) i
postanowieniami Umowy.

1.5. NAZWY I KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot zamowienia objety niniejsza Specyfikacjg odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 r.:

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu po budowe i roboty ziemne

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania Ogdline,
punkt 2.

2.1. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH MATERIALOW

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem, stupki betonowe albo rury
metalowe o dtugosci okoto 0,50-0,75 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie
punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos$¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla
punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. Do
oznaczania punktéw pomiarowych stosowac farbe o kolorze umozliwiajagcym tatwaq lokalizacje punktu.

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW
Skfadowanie sprzetu pomiarowego tylko w pomieszczeniach zamknietych.
3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 3. Wykonawca powinien
dysponowac sprzetem pomiarowym odpowiednim do wymagan Robdt.
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Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie Robot zgodnie z zasadami w okreslonymi
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.
3.1. SPRZET POMIAROWY

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy, punktéw wysokosciowych, osi oraz domiaréw nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
teodolity Iub tachimetry,
niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

faty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania ogolne dotyczace Srodkéw Transportu podano w ST-00 Wymagania Ogodlne, punkt 4. Materiaty i sprzet
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace Wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdine, punkt 5.
5.1. GEODEZYIJNE WYZNACZENIE OBIEKTOW W TERENIE

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg wszelkie prace pomiarowe konieczne do prawidiowej realizacji robdét zgodnie z
ponizszymi wytycznymi. Roboty opisane w punkcie 1.3 powyzej nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133 z p6zn. zm.). Przed przystgpieniem do
robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperéow. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera Budowy o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera Budowy. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera Budowy. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera Budowy, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera Budowy oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogq by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw
pomiardw przez Inzyniera Budowy. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdét.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce s$wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. WYTYCZENIE TRAS I OBIEKTOW

Trase projektowanych obiektow sieciowych nalezy wytyczy¢é na podstawie planu zagospodarowania terenu
uwzgledniajac faktyczny przebieg przewodow i obiektdw podziemnych na podstawie wykonanych przekopow
kontrolnych. Usytuowanie trasy rurociqggdw w terenie, gdzie brak jest statych punktéw dowigzania wymaga wytyczenia
geodezyjnego w oparciu o siatke kwadratow.

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca uzyska dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych
obiektow, przewoddw oraz reperow. W oparciu o uzyskane materialy Wykonawca powinien ponownie przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe mogg by¢ wykonane
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien aktualizowac rzedne terenu.
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5.3. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GLOWNYCH OSI TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych
lub stupkdw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych.
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtdbwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdituz osi trasy drogowej, a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy
drogowej. O ile brak takich punktdéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowanych przez Inzyniera
Budowy. Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscig, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢
wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. ODTWORZENIE OSI TRASY

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa oraz inne dane geodezyjne uzyskane przez
Wykonawce, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji
projektowej. Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne
tylko woéwczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg
robét.

5.5. WYZNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyijnej, okreslonej w dokumentacji
projektowej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow. Do wyznaczania krawedzi wykopow nalezy
stosowac¢ dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢ miedzy palikami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robét.

5.6. WYZNACZENIE POLOZENIA PRZEDMIOTU KONTRAKTU

Dla kazdego z obiektow budowlanych bedacych przedmiotem wykonania nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
- wytyczenie osi obiektu,

- wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli Jakosci Robot podano w ST-00 Wymagania Ogéine, punkt 6. Kontrole Jakosci Robot
opisanych w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 6 nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-00 Wymagania Ogélne. Wykonawca jest zobowigzany do statej
i systematycznej kontroli prowadzonych Robdt w zakresie i z czestotliwoscia okreslong przez jednostke obstugujacg Roboty i
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Obowigzujq zasady okreslone w instrukcjach.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie zastabilizowania punktéw pomiarowych statych,

- sprawdzenie zastabilizowania punktéw pomiarowych zwigzanych z aktualnie wykonywanym zakresem Robdt.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 7. Roboty nie podlegajg obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace Odbioru Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogéine, punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace Ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogodlne, punkt 9. Roboty ujete w niniejszej ST nie
podlegaja odrebnej zaptacie i uwaza sie, ze sq uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez
Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z pézn.zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikédw tych pomiaréw do pafnstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologi z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnow geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakoéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1357 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25
poz. 133 z p6zn. zm.).

Instrukcje techniczne:

Instrukcja techniczna O-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,
Instrukcja techniczna G-1 - Pozioma osnowa geodezyijna,

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna,

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji,

Wytyczne techniczne G-3.1 - Osnowy realizacyjne,

Wytyczne techniczne G-3.2 - Pomiary realizacyjne,

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe,

Instrukcja techniczna G-7 - Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,
Instrukcja techniczna K-1 - Mapa zasadnicza.
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ST-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. WPROWADZENIE
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-02 Prace przygotowawcze, s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie przygotowania terenu prowadzenia robot budowlanych w ramach inwestycji dotyczacej
realizacji zadania ,Budowa odcinka sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatek
oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1055/1, 657, 668/1, 668/2, 1051/7, 1051/8, 656/15, 656/14
potozonych w obrebie 0001- Chorzele miasto”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
przy realizacji zadania ,Budowa odcinka sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatek
oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1055/1, 657, 668/1, 668/2, 1051/7, 1051/8, 656/15, 656/14
potozonych w obrebie 0001- Chorzele miasto” Specyfikacje Techniczna uwzgledniaja normy panstwowe,
instrukcje i przepisy stosujace sie do robdt. Odstepstwa od wymagan ogdlnych podanych w niniejszej Specyfikacji
mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robdt przygotowawczych i
obejmuja:

— przygotowanie Terenu Budowy,

- zabezpieczenie drzew w poblizu wykopdw.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem ST-00 Wymagania Ogdine, punkt 1.5. Okreslenia podane
w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN) i postanowieniami
Umowy.

1.5. NAZWY I KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot zamowienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujagcym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 r.:

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu po budowe i roboty ziemne
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania Ogdline,
punkt 2.

3. SPRZET

0Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogodlne, punkt 3. Do wykonania robét bedacych
przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna 0,25+1,20 m3,

spycharka gasienicowa 100+250 KM,

frezarki do nawierzchni bitumicznych,

zuraw samojezdny (minimum 5 T),

pity mechaniczne, mioty pneumatyczne, palniki,

Uwaga: Parametry sprzetu podane sa orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosc i sSrodowisko wykonywanych robot.
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4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczace Srodkéw Transportu podano w ST-00 Wymagania Ogéine, punkt 4. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci
przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace Wykonania Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 5.
5.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

W ramach przygotowania Terenu Budowy nalezy:

- oznakowac i zabezpieczy¢ Teren Budowy,

- dokonac¢ zapisu stanu istniejacego,

- zbudowac Zaplecze Budowy i Zaplecze dla Inspektora.

W szczegdlnosci przed rozpoczeciem robot winno sie sporzadzi¢ dokumentacje stanu powierzchni terenu. Powinna ona
wyszczegdlnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegdty, ktére mogq wymagac przywrdcenia do stanu pierwotnego, oraz
mozliwie najwieksza ilo$¢ informacji na temat systemu odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jezeli jest to
konieczne, dokumentacja powinna obejmowac zdjecia lub nagrania wideo przedstawiajgce istniejace uszkodzenia albo punkty,
ktére mogq okazac sie sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy porozumiec sie
(na pismie) z uzytkownikami terenu, a kopie dostarczyé Inspektorowi. Dokumentacje winno sie aktualizowa¢ w zakresie
szczegotow dotyczacych charakterystycznych instalacji podziemnych, ktére zostang odstoniete w miare postepu Robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli Jakosci Robot podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 6.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 7. Roboty nie podlegajg obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace Odbioru Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogéine, punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

0Ogdlne wymagania dotyczace Ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 9.

Roboty ujete w niniejszej ST nie podlegajq odrebnej zaptacie i uwaza sie, ze sq uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe i
stawki wprowadzone przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.).
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ST-03 ROBOTY ZIEMNE
1. WPROWADZENIE
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03 Roboty ziemne, sa wymagania dotyczace prac ziemnych
dokonywanych podczas realizacji robot w ramach inwestycji dotyczacej realizacji zadania ,,Budowa odcinka sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatek oznaczonych nhumerami ewidencyjnymi: 1055/1,
657, 668/1, 668/2,1051/7, 1051/8, 656/15, 656/14 potozonych w obrebie 0001- Chorzele miasto”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
przy dotyczacej realizacji zadania ,Budowa odcinka sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1055/1, 657, 668/1, 668/2, 1051/7, 1051/8, 656/15,
656/14 potozonych w obrebie 0001- Chorzele miasto”. Specyfikacje Techniczng uwzgledniaja normy
panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robot. Odstepstwa od wymagan ogdlnych podanych w niniejszej
Specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robdt ziemnych i obejmuja:

roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, zasypy, nasypy) zwigzane ze wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi

wykonanie i odbiér robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopoéw pod obiekty liniowe, ich zasypywania oraz usypywania

skarp przy obiektach wskazanych odpowiednio w dokumentacji projektowej.

W zakresie robdt zasadniczych przewidziano:

— roboty przygotowawcze - oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie Terenu Budowy,
zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wody, wykonanie i oznakowanie wjazdu na Teren Budowy,
przygotowanie drog dojazdowych,

- stabilizacja w obrebie placu budowy uktadu reperéw roboczych o okreslonych rzednych wysokosciowych w
nawigzaniu do uktadu reperow panstwowych

— reczne pogiebienie dna wykopu o 20 cm z przewozem gruntu taczkami,

— reczne profilowanie i zageszczenie dna wykopu

— roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,

- wykonanie wykopow pod rurociggi - wykopy umocnione z gromadzeniem urobku na odkfad wzdtuz wykopu,

- wykonanie wykopow pod studnie kanalizacyjne, wpusty deszczowe oraz armature,

— umocnienie scian wykopdw liniowych i wykopow jamistych o gtebokosci powyzej 1,0 m pod projektowane elementy
infrastruktury technicznej z wykorzystaniem systemowego deskowania stalowego z rozparciem (podparciem)

— przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio zmagazynowanych w hatdach,

- reczne i mechaniczne zasypanie wykopow ziemig z ukopu, warstwami po 20 cm z recznym zageszczeniem
ubijakami spalinowymi do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Is > 0.95 dla podsypek, obsypek i zasypek
sieci pod studnie i komory ttoczni oraz Is > 1.00 przy przejsciach pod drogami

- formowanie i zageszczanie nasypu spycharkami - wskaznik zageszczenia Is = 1.00,

— reczne roboty ziemne towarzyszace robotom mechanicznym,

— reczny transport poziomy gruntu i ziemi urodzajnej za pomoca taczek,

- mechaniczny zatadunek nadmiaru gruntu na $rodki transportu samochodowego,

— wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi w miejsce sktadowania urobku wskazane przez
Zamawiajacego

- dowoz ziemi samochodami samowytadowczymi,

— przygotowanie podtoza z badaniem,

— zasyp z badaniem.

Roboty ziemne sg czesciq sktadowg robot wykonywanych na obiekcie, stad zaktada sie, ze Teren Budowy jest

przekazany zgodnie z warunkami zawartymi ST-00 Wymagania Ogdine

Prace przebiega¢ musza w warunkach zachowania ciggtosci ruchu i wymagaja odpowiedniego zabezpieczenia Terenu

Budowy, za ktére odpowiada Wykonawca.
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1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN)

i postanowieniami Umowy. Ponadto ponizsze okreslenia oznaczaja:

Dokop - miejsce pozyskania gruntéw do wykonania robét ziemnych potozone poza Terenem Budowy.

Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo
zageszczony.

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Obsypka - warstwa piasku sypana po bokach przewodu sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej dla zapobiegania
poprzecznym przesunieciom urzgdzen oraz chronigca urzadzanie od uszkodzen mechanicznych.

Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub
z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu.

Pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem tgczacym
(brus, grodzica).

Plantowanie terenu - wyrdéwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie wypukiosci i zasypanie
wgtebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegtos¢ do 50 m.

Podsypka - warstwa piasku sypana na dno wykopu, jako warstwa konstrukcyjna pod uktadanie kolektoréw sieci
sanitarnych, deszczowych, studni kanalizacyjnych oraz wpustow deszczowych, zapewniajgca wiasciwe warunki pracy
urzadzen oraz chronigca urzadzenia od uszkodzen mechanicznych.

Przekopy - wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Scianka szczelna - Sciana ztozona z podtuznych elementéw (drewno, stal, beton), zagtebionych w grunt Scisle jeden
obok drugiego.

Umocnienie $cian wykopow - umocnienie $cian wykopdéw, zgodne z wymogami przepiséw bhp, gwarantujace
petne bezpieczenstwo wykonywania robdt, dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

Ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania zasypdéw lub
wywieziona na sktadowisko.

Wykopy - doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych oraz
miejsca rozbidrki nasypow, watdw lub hatd ziemnych.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1,00m.

Wykop $redni — wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach 1,00-3,00m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3,00m.

Wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = Pd / Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),

Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
prébie Proctora.

Zasyp - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem.

Zasypka - warstwa piasku sypana na wierzch rurociggu dla zapewnienia wiasciwych warunkow pracy urzadzen oraz
chronigca je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, obiektow oraz
pozostatych sieci i urzadzen.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami, przepisami i z
definicjami podanymi w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 1.5.

1.5. NAZWY I KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot zamowienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym
kodem Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia
28 listopada 2007 r.:

45.11.12.00-0Roboty w zakresie przygotowania terenu po budowe i roboty ziemne
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i sktadowania
oraz postepowania z materiatami nieodpowiadajacymi wymaganiom podano w ST-00 Wymagania Ogodlne, punkt

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

- grunt z wykopu,

- grunt z dokopu,

— piasek $redni,

— piasek gruby,

— ZWir,

— grodzice - elementy stalowe walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnej weglowej,

- cement zgodny z PN-EN 197-1:2012,

przy robotach ziemnych wystepujg materiaty pomocnicze typu krawedziaki drewniane, brusy drewniane,
stemple okragte, pale drewniane, deski, gwozdzie budowlane, drut miekki do wigzania, prety stalowe stuzgce do
wyznaczania i stabilizacji punktow osnowy geodezyjnej, reperow roboczych, osi konstrukcyjnych i punktow
charakterystycznych oraz zabezpieczen wykopdw.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrdédta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia Inspektorowi.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
Plac Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.1. PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone w sposéb zapewniajacy zachowanie jakosci i wiasciwos$¢ do robdt. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdw beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

0Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogébine, punkt 3.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprawny technicznie i zaakceptowany przez

Inspektora sprzet. Wykonawca przystepujacy do wykonania roboét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki podsiebierne,
koparki chwytakowe, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, samowytadowcze, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe ptyty wibracyjne itp.).

- zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopow,

Do tyczenia osi, punktéw wysokosciowych oraz domiarédw nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:

—-teodolity lub tachimetry,

-niwelatory,

—-dalmierze,

-tyczki,

-taty,

-tasmy stalowe, szpilki.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sa orientacyjnie.

Sprzet stosowany do wytyczenia osi, punktow wysokosciowych i pomiaréw musi gwarantowac uzyskanie wymaganej

doktadnosci pomiaru (urzadzenia laserowe). Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Usuniecie ziemi urodzajnej oraz przemieszczanie mas ziemnych w obrebie placu budowy wykonywaé spycharkami

gasienicowymi. W rejonie zblizen i kolizji z istniejagcym uzbrojeniem technicznym terenu roboty ziemne prowadzié

metodq reczng przy uzyciu narzedzi recznych takich jak kilofy, mtoty, kliny, tomy, topaty, szufle, wiadra, taczki,

ubijarki.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania ogélne dotyczace Srodkéw Transportu podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 4. Do transportu
materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochdd dostawczy, skrzyniowy,

— samochdd ciezarowy, samowytadowczy 10T,

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy,

Uwaga: Parametry srodkow transportu podane sa orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos$¢ robot i wilasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz
projektem organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inspektora. Zatadunek jak i wytadunek materiatdbw musi
odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach
ziemnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Urobek z robét ziemnych prowadzonych
przy wykopie szerokoprzestrzennym przewozi¢ s$rodkami transportu samochodowego i skladowaé w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru. Urobek z liniowych robdt ziemnych gromadzi¢ na odktad
wzdtuz wykopdw. Niezbedny transport wewnetrzny wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego typu fadowarki i
spycharki. Zasypywanie wykopéw wykonywac¢ mechanicznie spycharkami z zageszczeniem gruntu plytg wibracyjng
oraz spalinowym ubijakiem skoczkowym warstwami o migzszosci 20-25 cm o ile nie okreslono inaczej w dokumentacji
projektowej. Nadmiar ziemi wywozi¢ z Terenu Budowy samochodami samowytadowczymi z mechanicznym
zatadunkiem za pomocq tadowarki w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Koszty zwigzane z wywozem i
sktadowaniem ziemi Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej robét ziemnych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robot podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 5.

Dla celdw niniejszej Specyfikacji, termin "poziom gruntu" odnosi¢ sie bedzie do powierzchni gruntu przed rozpoczeciem
robdt ziemnych. Zakres robdt ziemnych bedzie to taki zakres prac, ktdéry w opinii Inspektora jest konieczny lub jedynie
mozliwy do przeprowadzenia w celu wykonania Robot.

5.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

Podstawowe Wymagania w zakresie:

—-postepowania w okolicznosciach nieprzewidzianych,
-wykonania wykopow,

-wykonania nasypow,

-zabezpieczenia budowli robdt ziemnych i robot,
-robdt ziemnych w okresie mrozow

sg zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999.
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5.2. ROBOTY POMIAROWE
Roboty pomiarowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami ST-01 Prace geodezyjne i roboty pomiarowe.
5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze. Przed
rozpoczeciem robdt budowlanych zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania nalezy przeprowadzi¢ roboty
przygotowawcze. Sposob wykonania dojazdu i prowadzenia transportu wewnetrznego w obrebie placu budowy
powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora. Roboty
przygotowawcze obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem Terenu Budowy do wykonywania

Robot, a wiec:

- tyczenie tras, studzienek, armatury oraz krawedzi wykopdéw z podziatem na zadania,

- wykonanie przekopow kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urzadzen podziemnych (pod nadzorem
Uzytkownika),

- wyznaczenie i oznakowanie miejsc sktadowania materiatéw oraz drég dojazdowych,

- przygotowanie oznakowania i zabezpieczen miejsc wykonywania robét.

Do zakresu Robdt pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem osi przewoddw i komér, krawedzi wykopdw oraz punktdw

wysokosciowych wchodza:

- wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktow gtdwnych osi oraz punktdw wysokosciowych, przyjeto zasade
domiaru do istniejacych obiektéw,

— uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych), zastabilizowania punktéw w sposéb
trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob ufatwiajacy odszukanie i ewentualne
odtworzenie obiektow (osie, obrys, punkty wysokosciowe).

Podstawe wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa. Wykopy nalezy przeprowadza¢ do takich

wymiaréw, aby zapewnié¢ wtasciwe ich odwodnienie, umocnienie $cian wykopow, wykonanie oszalowania i wypetnienia

oraz przeprowadzenie zageszczania lub wszystkich innych robét budowlanych. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby
nie naruszy¢ poziomu posadowienia wszelkich wykopdéw. W miejscach wystepowania nawierzchni utwardzonych, przed
przystapieniem do robdt nalezy je rozebrac, a po wykonaniu robdt odtworzyc.

Ponadto przed przystgpieniem do wykonywania wykopdow nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu lub innych charakterystycznych punktéw z danymi podanymi w projekcie,

- zapewnic ciggtosc i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

- zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim uzbrojeniem i zagospodarowaniem
terenu,

- zapoznac sie z wynikami badan geotechnicznych gruntu,

- wyznaczy¢ zarysy robdét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéow przekroju podtuznego i przekrojéow poprzecznych wykopdw, potozenia ich osi
geometrycznych, gtebokosci wykopdw, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu

- przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewow,

- osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedq wykonywane, urzadzenie przejazddw i drdg
dojazdowych,

- wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno zinwentaryzowanymi jak i
spodziewanymi,

- odwodni¢ Teren Budowy,

- usung¢ warstwe darniny i ziemi roslinnej, ktére powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej powierzchni
przewidzianej do zabudowy z dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie. W przypadku, gdy darnina ma by¢
wykorzystana w pdzniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptytami o wymiarach 0,2x0,30 m do 0,25-0,35 m,
grubosci 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze boku ok. 30 cm i grubosci 5-10 cm. Zebrang darnine zaleca sie
ponownie utozy¢ w miejscu jej przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastapito jej zniszczenie. Ziemia roslinna
powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego zagospodarowania i urzadzenia terenu.
Zgarniania ziemi roélinnej nie nalezy wykonywac¢ podczas duzych lub dtugotrwatych opaddw atmosferycznych.
Ziemie roslinng przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi
rodzajami materiatow oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazddw wywotujacych zmiany strukturalne ziemi
roslinnej.

5.4. KSZTALTOWANIE TERENU
Ksztattowanie terenu nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999.
5.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne sg zamieszczone w opinii geotechnicznej, stanowiacej integralng czes¢ projektu. Do
obowigzkdédw Wykonawcy nalezy ocena warunkdow gruntowo-wodnych i zaprojektowanie odpowiednich Robot
Tymczasowych (umocnienia wykopow, odwodnienie wykopdw, zabezpieczenia itp.) niezbednych do wykonania Robét.

5.6. WENTYLACIA

Powinna zosta¢ zapewniona wentylacja, pozwalajaca na usuniecie z wykopdw, rowdw, tuneli i przekopdw potencjalnie
niebezpiecznych gazow pochodzacych z dowolnego zrddta, oraz zapewnienie obecnosci wystarczajacej ilosci tlenu.
Przed wejsciem pracownikow nalezy podja¢ odpowiednie kroki w celu sprawdzenia za pomoca detektorow gazu stanu
bezpieczenstwa we wszystkich wyzej wymienionych miejscach prowadzenia prac.

5.7. ODKLAD I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowac i utrzymac sktadowiska przeznaczone na odktad
tymczasowy gruntu pochodzacego z robdt ziemnych, a takze zagospodarowal zgodnie z wymaganiami Ustawy o
odpadach, nadmiar gruntu i grunt nienadajacy sie do wykorzystania do robot. Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem
gruntu z Terenu Budowy , transportem gruntu, koszty sktadowania gruntu na skifadowiskach, koszty utrzymania
skfadowisk, koszty wszelkich robdét wykonywanych na skfadowiskach (np. zatadunku, wytadunku, przemieszczania

25



gruntu, formowania nasypéw i inne), ponosi Wykonawca i nalezy je odpowiednio uwzgledni¢ w cenie oferty
Wykonawcy. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk tymczasowych oraz miejsc statego
zagospodarowania gruntu, ktéry nie bedzie wykorzystany do Roboét, odlegtosci tych miejsc i odpowiednio uwzglednic¢ te
parametry w swojej ofercie. Tam, gdzie naturalne odwodnienie podioza jest uzaleznione od wzglednego potozenia
warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczegdlng uwagg nalezy oddzieli¢ od siebie materiat, a po
zakonczeniu robot przywrdci¢ go na wiasciwe miejsce.

5.8. DOKOP GRUNTU

W przypadku, gdy Specyfikacja, Przedmiar Robdt lub Dokumentacja Projektowa zaktadajga wykonanie robét ziemnych z
wykorzystaniem gruntu innego niz rodzimy (z dokopu), roboty ziemne nalezy wykona¢ z zastosowaniem gruntu o
parametrach zgodnych z wymaganiami Umowy, pozyskanym przez Wykonawce z miejsca potozonego poza Terenem
Budowy. Zapewnienie niezbednego do wykonania Robét gruntu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Miejsce pozyskania
materiatu gruntowego podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

5.9. PODLOZE NOSNE

Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu
powinno by¢ w zwyklych warunkach operacjg przeprowadzang od razu, bezposrednio przed uktadaniem rurociggéw i
ustawianiem studni oraz wpustow kanalizacji deszczowej. Jezeli podioze zostanie uszkodzone, réw powinien by¢
kopany gtebiej, a miejsce to wypetnione betonem lub zageszczone strukturalnym materiatem wypetniajacym, zgodnie z
zaleceniem Inspektora. Na wypadek uszkodzenia podfoza, o ktérym mowa powyzej nie jest dozwolone rozpoczynanie
Robot Statych na podtozu nosnym bez wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Inspektora. Jezeli Wykonawca uzna
dane podtoze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wéwczas obowigzek powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora i
uzyskac od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem prac.

5.10. USUNIECIE GRUNTOW O MALEJ NOSNOSCI

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia na grunt o no$nosci mniejszej od
przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne powinny
by¢ przerwane do czasu ustalenia z Inwestorem, Inspektorem nadzoru, Projektantem i Kierownikiem budowy
odpowiednich sposobdw zabezpieczen. Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzadzen odwadniajacych lub
wykonania tych urzadzen w sposéb niewtasciwy, grunt w poziomie posadowienia rurociggu lub studni zostat
nawodniony i stat sie nieprzydatny do bezposredniego posadowienia lub wykonania robdt ziemnych, to taki grunt
nalezy usuna¢ na niezbedna gtebokos¢ i zastgpi¢ go innym odpowiednim rodzajem gruntu.

5.11. ODWODNIENIA ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktoére zapewnia odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejacych
zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajace
nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot. Przy wykonywaniu rowoéw opaskowych otaczajacych
wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie mogg one by¢ przyczynag
niekorzystnego dla robot ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w ktérych wystepuja grunty
przepuszczalne nienawodnione, albo czy nie powodujg powstawania szkod na terenach sgsiednich. Rowy powinny by¢
wykonane od strony spadku i zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu. Wykopy odwadniajace
powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wdéd pochodzacych z opadéw atmosferycznych. W
przypadku wystgpienia wod gruntowych w celu odwodnienia wykopow stosowac igtofiltry oraz pompowanie wody
bezposrednio z dna wykopu. Przeprowadzone badania geotechniczne nie wykazaty jej obecnosci w wykonanych
odwiertach. Wode odprowadza¢ powierzchniowo do istniejacych zagtebien terenowych po spetnieniu warunkdéw
okreslonych w Ustawie Prawo wodne. Obowigzki wynikajace z ustawy (w tym m.in. zgtoszenie odwadniania wykopdw)
cigza na Wykonawcy robdt. Roboty wykonywaé zgodnie z normami PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2015-10 oraz PN-
EN 805:2002. Obnizenie wdod gruntowych w wykopie powinno by¢ wykonane w przypadkach, gdy woda gruntowa
uniemozliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzetem lub jest utrudnione posadowienie rurociggu lub
studni na poziomie przewidzianym w projekcie. Obnizenie woéd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki
sposdb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywanego odcinka ani w podtozu obiektéw
sgsiednich.

5.12. WYKOPY

W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w odniesieniu do badan

geologicznych. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w zatgczonej do

projektu budowlanego dokumentacji geotechnicznej Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora

Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robdt, jezeli dalsza ich kontynuacja moze wptyna¢ na

bezpieczenstwo robdt. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedfozeniu

przez Wykonawce:

— opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian,

- skutkdéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszychrobdt w spos6éb i w
zakresie odmiennym od pierwotnego.

Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy uwzglednié:

— naturalng wilgotnos$c¢ gruntu,

- zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie,

— przepuszczalnosc gruntu.
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5.12.1. WYKOPY PROBNE

Dla uscislenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ wykopy probne. Inspektor moze
zarzadzi¢ wykonanie wykopdw prébnych z innych przyczyn. Jezeli nie zostanie ustalone inaczej, wykopy prébne nalezy
w zwyktych warunkach prowadzi¢ recznie. Pozwoli to na okreslenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i
gtebokosci pod poziomem terenu oraz wszelkich innych zwigzanych z tym informacji.

5.12.2. WYKOPY WYKONYWANE RECZNE

Wykopy powinny by¢ wykonywane sprzetem recznym w przypadku wystapienia takiej koniecznosci z uwagi na
ograniczony dostep, bliskos¢ innych instalacji lub z innych wzgleddw. Inspektor jest upowazniony do wprowadzenia
zakazu uzycia koparek lub innych maszyn ciezkich na dowolnym etapie wykonywania robét.

5.12.3. DOKLADNOSC WYZNACZENIA I WYKONANIA WYKOPU

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm.
Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1 cm i - 3 cm. Szerokos¢
wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny
mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowg. Profilowania skarp i nadawania im prawidiowych ksztattéw
dokonywac od razu po przejéciach maszyn. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale
Inspektora) sprawdzié, czy wiasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

5.12.4. ODWADNIANIE WYKOPOW

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopdéw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, PN-S-02205:1998, Dokumentacjq Projektowq i
ponizszymi wytycznymi. Metodyka Robdét powinna zawieraé propozycje dotyczace systemdw odwadniajacych oraz
usuwania wody. Metodyka w zakresie odwodnienia moze obejmowaé wykonanie tymczasowych drendw, rowow
odwadniajacych, drendéw odcinajacych, saczkdéw, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igtofiltréw Iub innych
urzadzen odwadniajacych i powinna uwzglednia¢ wszystkie materialy i wyposazenie potrzebne do utrzymania
zwierciadta wody w sposéb staty ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostang ukonczone.
Szczegdlng uwage zwraca sie na mozliwos¢ wystgpienia zjawiska ptywania w przypadku czesciowo ukonczonych
odcinkéw, jezeli wody gruntowe nie sg odpowiednio kontrolowane lub jezeli dopusci sie do zalania wykopow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia, wynikle z zaniedbania
niniejszego ostrzezenia. Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w
wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ zaprojektowane i eksploatowane w taki
sposob, aby spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukcji. W czasie robot
ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wdd
z wykopu. Zrddta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych. Wykonawca zapewni, iz do wykonanych wykopdw nie bedzie
sie dostawa¢ woda podczas prowadzenia prac budowlanych. Nalezy rozwazy¢, czy zastosowana metoda odwadniania
zapewni, iz $ciany wykopow bedg stabilne przez caty czas i czy nie bedzie powodowac¢ nadmiernych wstrzasow badz
tez peknie¢ w podtozu. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ sie przed mozliwoscig, iz powrdot wod gruntowych moze
spowodowac zapadniecie sie gruntow o wrazliwej strukturze, np. luznych piaskéw. Wykonawca zapewni, ze na czas
trwania robot na Budowie jest dostepny rezerwowy agregat, tak, aby zapewnic state odwadnianie.

5.12.5. WYKONANIE WYKOPOW NAD I POD ZWIERCIADLEM WODY GRUNTOWE]

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg stanowi wstepng faze
robot nalezy go wykonaé do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne
ubezpieczenie przeprowadza sie wdwczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej.

5.12.6. UMOCNIENIE I OCHRONA WYKOPOW

Wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami (w szczegdlnosci PN-B-06050:1999,
PN-B-10736:1999) i sztukg budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére mogtyby
spowodowacé zmniejszenie szerokosci rowu, wywotac obrazenia ciata personelu lub opdznienia prowadzonych prac albo
narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajace media, konstrukcje czy nawierzchnie drég. Umocnienia nalezy
odpowiednio utrzymywac az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia
mogty by¢ usuniete, chyba, ze Inspektor podejmie decyzje o ich pozostawieniu. Wykopy nalezy zabezpieczyd
odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami ostrzegawczymi, oswietleniem.

5.12.7. WYKOPY I ICH ZABEZPIECZENIE

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowac¢, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robdt budowlanych przestrzegajac w
szczegolnosci, aby:

— w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw, ile mozna na biezaco zabezpieczy¢,

— nie dopuszcza¢ do pozostawiania wykopow niezabezpieczonych na dzien nastepny.

5.12.8. OKRESLENIE METODY WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH
Wykopy pod rurociagi, armature oraz studnie na sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonywac¢ jako wykopy
waskoprzestrzenne o Scianach pionowych zabezpieczonych z rozparciem. Metody wykonania wykopu (recznie lub

mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do miejsca lokalizacji, gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Obowigzuje norma PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2015-10 i PN-B-06050:1999.
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Minimalna szerokos$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i powinna uwzglednia¢ zapas potrzebny
na szalowanie Scian wykopu i wykonanie potgczen rurociggéw. Szczegdélng ostrozno$é nalezy zachowad przy
wykonywaniu wykopu w miejscach o duzym uzbrojeniu podziemnym. Szczegdlnie ostroznie nalezy wykonywaé wykopy
w poblizu istniejgcych obiektdw.

5.12.9. OBSUNIECIA GRUNTU, ZAPADNIECIA I NADMIERNE WYKOPY

Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszystkich srodkow ostroznosci, aby zapobiec obsunieciom i zapadnieciom
gruntu i innych materiatéw w wykopach. W przypadku wystagpienia obsunie¢ i zapadnie¢ lub w przypadku wykonania za
duzych wykopéw w stosunku do minimalnych wymaganych lub mozliwych do wykonania w celu przeprowadzenia
Robdt, powstate w ten sposéb doty nalezy wypetnic.

5.12.10. ROBOTY ZIEMNE, KTORE NALEZY CHRONIC PRZED WODA

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wykopéw przed wodg pojawiajaca sie na skutek przesaczania sie wéd
gruntowych, podtopien, opaddéw lub w inny sposdb, tak, aby Roboty byly przeprowadzone bez dostepu wilgoci.
Wykonawca bedzie postepowat w taki sposdb, aby podtoze lub nagromadzona woda lub $cieki znajdowaty sie ponizej
dolnego poziomu prac.

5.12.11. WYKOPY POD RUROCIAGI I STUDNIE

Wykopy pod rurociggi, armature i studnie na sieciach deszczowych musza by¢ wykonczone recznie lub za pomocq
takiej metody, ktéra zostata zaakceptowana lub polecona przez Inspektora, bezposrednio przed utozeniem rurociggdéw.

5.12.12. ODSPOJENIE I ODKLAD UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Zaleca sie wykopy z odwiezieniem urobki.

Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od istniejacych i projektowanych przewoddéw gazowych,
wodociggowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telekomunikacyjnych itp.,

- w przypadku natrafienia na urzadzenia nieoznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje,

- nalezy bezwzglednie recznie odspoic¢ grunt na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepuja lub spodziewane
jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych; niezaleznie w sposob ciagty w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu,

- nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci min. 0,6 m poza klinem
odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- zabezpieczenie przed naptywem wdéd powierzchniowych do wykopu,

— unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

5.12.13. PODLOZE

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne
wykopu o grubosci co najmniej 20 cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Niewybrang, w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajacym uzyskanie wymaganej dokfadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem
danego odcinka sieci wraz z uzbrojeniem. Warstwa nosna musi by¢ uwaznie wyréwnana lub uformowana wedtug
wymagan. Wykonawca zgtosi Inspektorowi fakt, iz wykopy sg gotowe do ukfadania rurociaggdw wraz z uzbrojeniem i
do momentu, kiedy nie uzyska akceptacji Inspektora nie bedzie przeprowadzat ukfadania. W przypadku, gdy ukfadanie
rurociggdw wraz z uzbrojeniem, jak tez inne roboty przeprowadzone byty przed uzyskaniem akceptacji Inspektora,
moze on w kazdej chwili zada¢ rozebrania wykonanych odcinkdw na koszt Wykonawcy. W miejsce wydobytego urobku
nalezy dowiez¢ piasek $redni i zagesci¢ go do wskaznika zageszczenia Is = 1.0.

5.12.14. STATECZNOSC SKARP I ZBOCZY

Przy okreslaniu pochylenia skarp wykopow i nasypow nalezy uwzgledniac:
-wielkos$¢ obcigzen dynamicznych przekazywanych na podfoze gruntowe,

-obcigzenia terenu wokot projektowanego wykopu,

—-wartos¢ kata tarcia wewnetrznego i spdjnosci gruntu,

-wysokos¢ skarp, nasypow i ukopdw,

—obcigzenie powierzchni gruntu w poblizu gérnych krawedzi skarp, wystepujace w trakcie wykonywania robét,
-wilgotnos¢ gruntu w skarpach.

5.12.15. ROZPARCIE LUB PODPARCIE SCIAN WYKOPOW

Typowe rozparcia i podparcia wykopdw moga byc¢ stosowane do zabezpieczenia Scian wykopow do gtebokosci 4,0 m w
warunkach, gdy w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystepowania obcigzen spowodowanych przez
budowle, $rodki transportu, sktadowany materiat, urobek gruntu, itp. oraz jezeli warunki wykonania robdt nie stawiajg
ostrzejszych wymagan. Przy wykonywaniu wykopoéw podpartych lub rozpartych powinny by¢ zachowane nastepujace
wymagania:

—-gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac ponad teren, co najmniej na 15 cm,
- wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest przewidywany ruch
pojazddw,

-rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione bylo ich samoczynne opadanie w dot,
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-w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m powinny znajdowac sie wyjscia awaryjne z dna wykopu,

-w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu szalowanego.

Stan rozparcia i podparcia $cian wykopdw powinien by¢ sprawdzany okresowo i niezwtocznie po wystgpieniu czynnikdéw
niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukcji, np.: intensywne opady deszczu, $niegu, duze mrozy, silny wiatr oraz
przed kazdym zejsciem pracownikéw do wykopu.

Kontrole stanu zabezpiecze wykopu nalezy rejestrowaé w Dzienniku budowy.

Pogtebienie wykopdw wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostatych moze odby¢ sie dopiero
po umocnieniu Scian. Przy pogtebianiu wykopéw w gruntach wodonosnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu
$cianek szczelnych siegajacych, co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

Rozbieranie umocnief $cian lub skarp wykopéw powinno by¢ przeprowadzone stopniowo w miare zasypywania
wykopow poczynajac od dna wykopu.

Zabezpieczenie Scian wykopdw mozna usunaé za kazdym razem na wysokos$¢ nie wiekszg niz:

-0,5 m - z wykopow wykonanych w gruntach spoistych,

-0,3 m - z wykopéw wykonanych w innych gruntach.

5.12.16. ZEJSCIA I WYJSCIA W WYKOPACH

Przy wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m
bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie i podnoszenie pracownikéow
urzadzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest zabronione.

W wykopach umocnionych nalezy wykonac¢ wyjscia awaryjne.

5.12.17. SKLADOWANIE UROBKU Z WYKOPOW

Grunt wydobyty z wykopu powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia, wywieziony z
placu budowy. W przypadku przygotowania tymczasowych odktadéw gruntéw odlegtos¢ podstawy skarpy odktadu od
gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

-nie miej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

-nie mniej niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych,

- niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci oktadow w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
obudowanego,

-niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci odktadéw w granicach klina odtamu gruntu.

5.12.18. ZASYPYWANIE WYKOPOW

Czes¢ robdt z tego powodu nie bedzie poddana nadmiernemu obcigzeniu, ostabiona, uszkodzona lub narazona na
uszkodzenie. Warstwy materiatu do zasypania beda ktadzione w ten sposob, aby zapewni¢ odpowiednie odwadnianie i
zapobiec gromadzeniu sie wody. Wykonawca powinien przedsiewzig¢ wszelkie mozliwe $rodki ostroznosci, aby
zapewni¢, iz roboty state i przylegte budowle nie zostang uszkodzone podczas wykonywania prac.

Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich prowadzenia robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdbw budowlanych.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopdéw uzywac gruntu niezamarznietego, bez
zanieczyszczen, po wczesniejszym utozeniu rurociaggu na odpowiednio zageszczonej podsypce piaskowej, wykonaniu
jego obsypki i zasypki zgodnie z wymaganiami odpowiednich ST dotyczacych rurociggéw kanalizacji deszczowej.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu wykopdw,
to ukfadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego
sposobu zageszczania i wynoszacej:

-nie wiekszej niz 25 cm przy stosowaniu ubijakéw recznych,

—-nie wiekszej niz 30 cm przy ubijaniu urzadzeniami wibracyjnymi, np.: ptytami wibracyjnymi.

Do wysokosci ok. 30 cm ponad gdrng krawedz rurociggu nalezy prowadzi¢ reczng zasypke i zageszczanie. Zasypanie i
ubijanie gruntu powinno nastepowac rownoczesnie po obu stronach rurociagu.

5.12.19. WYBOR MATERIALU DO ZASYPYWANIA I JEGO ZAGESZCZANIE

Tam, gdzie wymagane jest zasypywanie ponizej poziomu gruntu i przylegtych konstrukcji, materiat uzyty do
zasypywania nalezy starannie dobrac i zagesci¢ zgodnie ze specyfikacja.

Nie wolno przeprowadzaé zasypywania przed uzyskaniem akceptacji Inspektora. Zasypywanie nalezy przeprowadzac
jednoczesnie po obu stronach rurociagu tak, aby réznica pozioméw nigdy nie przekraczata 0,30 m lub w inny zalecony
sposoéb. Roznica w poziomach zasypania po obu stronach rurociqggu nie powinna przekroczy¢ 0,20 m. Najogodlniej
zasypywanie wykopdw powinno sie odbywac tak szybko jak to jest mozliwe do wykonania. Wykopy pod rurociagi w
gruncie powinny mieé utozong wiasciwg warstwe podsypki o grubosci w danym rowie proporcjonalnej do s$rednicy
rurociggu. Podsypki pod rurociagi, armature, wpusty i studnie kanalizacyjne powinny by¢ uktadane poprzez ich
rozscielanie i zageszczanie na catej szerokoséci wykopu. Nalezy dobra¢ materiat o wtasciwej granulacji, tak, aby
pozwoli¢ na osadzenie sie rurociggdéw, armatury, wpustow i studni na podsypce i w konsekwencji jego petne podparcie
na catej dtugosci i szerokosci. Nalezy przewidzie¢ wystarczajacg ilo$¢ miejsca na wykonanie i kontrole ztacz.
Wykonawca zapewni, iz rurociagi bedgq podparte przynajmniej w trzech/czwartych kazdego odcinka rurociggu. Po
zaakceptowaniu przez Inspektora wykop nalezy ostroznie zasypaé. Grudy ziemi o $rednicy wiekszej niz 0,1 m nalezy
rozbi¢ przed zageszczaniem. Zawartos¢ wody w gruncie nalezy uwaznie sprawdzac przez suszenie lub przez zwilzanie
za pomocya spryskiwacza przed zasypaniem. Do zageszczenia gruntdw mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o
recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia
winien wynosi¢ 0.95 - 1.00 w skali Proctora. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdéw nie powinien
oddziatywac¢ ujemnie na stateczno$¢ budynkoéw i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiadaé bedzie Wykonawca.
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UWAGA:

Kazdorazowo nalezy przeprowadzi¢ po skonczonej zasypce wykopu wraz z zageszczeniem badania
wskaznika zageszczenia gruntu potwierdzajace osiagniecie projektowanych wartosci wskaznika Is.
Badania te nalezy przeprowadza¢ z czestotliwos$cia 3 badania na 100 m projektowanej sieci. Szczeg6ina
uwage zwraca¢ na dokladne zageszczanie zasypek wokét projektowanych studni i wpustow.

5.12.20. ZASYPYWANIE WYKOPOW POD DROGAMI

Wykopy pod rurociggi pod drogami publicznymi muszg by¢ dodatkowo przykryte powyzej normalnego zasypania
rurociggu rowniez wybranym zwirem lub ttuczniem na podbudowy drég - zgodnie z Dokumentacjg Projektowg branzy
drogowej. Zasypywanie powinno odbywaé sie rownomiernie na catej dlugosci i zageszczane w warstwach
nieprzekraczajacych grubosci 200 mm przy optymalnej zawartosci wilgoci. Zawartos¢ wilgoci w materiale do
zasypywania moze wymagac poprawek, tak, aby mozliwe byto osiggniecie maksymalnej mozliwej gestosci. Materiat do
zasypania, ktéry nie zawiera dostatecznej ilosci wilgoci, ktéra jest wymagana do osiagniecia wymaganego stopnia
zageszczenia bedzie wymagat dodania wody poprzez spryskanie materiatu i wymieszanie przed utozeniem.

Calaq objetos¢ wykopow nalezy wypetni¢ do warstwy podbudowy drogowej piaskiem srednioziarnistym.
Obsypke i zasypke nalezy zagesci¢. Wymagany wskaznik zageszczenia Is =1,00.

5.13. POSTEPOWANIE W OKOLICZNOSCIACH NIEPRZEWIDZIANYCH

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka,

zrodto) nalezy:

- wstrzymac¢ wykonywanie robét w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledéw
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),

- zawiadomic¢ projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli to
konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.

5.14. PRZYWROCENIE STANU PIERWOTNEGO TERENOW NIEUTWARDZONYCH

Przywrdcenie terendow do stanu pierwotnego, ktére nie zostaty utwardzone i pokryte nawierzchnia, oznacza
przywrécenie gruntu do stanu nie gorszego (réwnego lub lepszego) niz stan istniejacy przed przejeciem terenu. Ziemie
roslinng (humus) nalezy ukfada¢ warstwa grubosci 30 cm. Jezeli Inspektor nie zleci inaczej, przywrocenie terenu do
stanu pierwotnego nalezy ukonczy¢ w ciqgu 7 dni po zasypaniu wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli Jakosci Robot podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 6.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji
Technicznej normach PN-B-06050, PN-B-10736:1999. Sprawdzeniu podlega:

-wykonanie wykopu,

-zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

—odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

-zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

-stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

-wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,

—jakos$¢ gruntu uzytego do zasypki,

-wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem,

—-kontrole zageszczenia gruntu zasypowego w wykopach.

Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:

—taty 3 metrowej - pomiar réwnosci dna wykopu, réwnosci skarp,

-niwelatora - pomiar rzednych,

- tasmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora - pomiar szerokosci wykopu ziemnego, szerokosci dna wykopu,
rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, rownosci powierzchni wykopu.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscia,
okreslong w niniejszej Specyfikacji i zaakceptowang przez Inspektora. Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie
préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Roboét. Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac
zgodnie z instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem
ksztaltu, zageszczenia i wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich Normach. Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne,
to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Wykonane Roboty musza odpowiada¢ ponizszym warunkom:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢ wiecej niz
5cm,
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- odchylenie wymiarédw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10cm, dopuszcza sie wieksze odchylenia, jezeli domiary
do istniejacych obiektéw beda stanowity inaczej,

- roznice rzednych w odniesieniu do projektowanych nie moga przekroczy¢ +1cm i -3cm,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5cm.

W trakcie zasypywania wykopow nalezy na biezaco kontrolowaé materiat zasypowy, uzywany do zasypywania oraz

stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypowych. Z przeprowadzanych kontroli sporzadzac¢ protokoty i

dofaczac je do Dziennika Budowy .

6.1. KONTROLE I BADANIA LABORATORYINE

Kontrole jakosci robot ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, PN-
S-02205:1998. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodla. W kazdym
badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wiasciwosci:

— skfad granulometryczny,

- zawartos¢ czesci ograniczonych,

- wilgotnos¢ naturalna,

- wilgotnos$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,

— granice ptynnosci,

- kapilarnosc¢ bierna,

— wskaznik piaskowy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 7. Roboty ziemne stanowig integralng cze$¢ Robot
Statych i nie podlegajg odrebnej zaptacie. Uwaza sie, ze sq one ujete w Cenach Jednostkowych tych robét, dla ktérych
sq hiezbedne do prawidiowego wykonania i nie bedq podlegaly osobnemu obmiarowi. Wyjatek stanowig ponizsze
roboty, dla ktérych wyodrebniono pozycje w Przedmiarze Robot:

- wykopy i zasypanie wykopow - m3,

— wywodz urobku i dowdz materiatu zasypowego - m3,

- nowo formowane nasypy - obmiar w m3.

Iloé¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace Odbioru Robdét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 8. Odbioru robot
ziemnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego wykopu.
Odbiorowi podlega jako$¢ zasypanego wykopu. Odbiér robdt zanikajacych nalezy zgtaszac¢ Inspektorowi Nadzoru z
odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robét.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

W zakresie robét ziemnych odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja w szczegdlnosci:

— dno wykopu,

— zageszczenie poszczegollnych warstw gruntdow w nasypie lub zasypki,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace Platnosci podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 9. Z wyjatkiem robot
wyodrebnionych w Przedmiarze Robdt, roboty ziemne nie podlegajg odrebnej zapfacie i uwaza sie je za wliczone w
ceny jednostkowe tych Robot Statych, ktérych realizacja wymaga wykonania robot ziemnych. Ceny jednostkowe
wykonanych Robdt Statych zawierajgcych roboty objete niniejsza ST oraz robdét ziemnych wyodrebnionych w
Przedmiarze Robdt obejmujq m.in.:

roboty przygotowawcze - pomiarowe i inwentaryzacyjne, zabezpieczajace, wraz z oznakowaniem miejsc prowadzenia
robdt, demontaz ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po zakonczeniu robét, ustawienie, utrzymanie i demontaz
tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robot, wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia,
zabezpieczenie innych obiektow i elementéw budynkoéw przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, wykonanie niezbednych
zabezpieczen dla osdb trzecich, przekopy kontrolne, wykopy wykonane recznie i mechanicznie, okresowa kontrola
stanu technicznego wykopow, wyjs¢ awaryjnych i umocnien s$cian wykopdw, zabezpieczenia kolizji, odwodnienie
wykopdw, umocnienie $cian wykopdw, transport urobku, tymczasowe sktadowanie urobku na sktadowisku Wykonawcy,
zagospodarowanie nadmiaru gruntu, reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow, zageszczanie gruntu w wykopach,
doprowadzenie terenu do pierwotnego stanu, wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajace, niezbedne do
wykonania Robdt zgodnie z kontraktem, w tym oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw, wykonanie ktadek dla
pieszych, montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggéw, wykonanie niezbednych dodatkowych
badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatéw, zdjecie warstwy urodzajnej, wykonanie zabezpieczen od obcigzen
ruchu kotowego, oznakowanie i zabezpieczenie wykopéw (zapory, pomosty, ktadki, $wiatta ostrzegawcze, itp.), montaz
i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggdw, zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z
robotami, przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robot, wykonanie niezbednego
odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie suchym w trakcie robdt wraz z optatami za zrzut wody z odwodnienia,
odspajanie gruntu, przemieszczanie gruntu, zatadunek i wytadunek gruntu, transport gruntu na skifadowiska i ze
sktadowisk, usuniecie z Terenu Budowy i zdeponowanie na skfadowisku tymczasowym gruntu przewidzianego do
pozniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopdw, wyrdwnania terenu, rozplantowania, nasypow), usuniecie z
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Terenu Budowy gruntu nie nadajacego sie do wykorzystania do robdt oraz zagospodarowanie tego gruntu zgodnie z
wymaganiami Ustawy o odpadach, wraz z wszelkimi opfatami z tym zwigzanymi, pozyskanie i dostawa na Teren
Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypek, obsypek, nasypoéw itp., jezeli zgodnie z kontraktem robdt
ma by¢ zastosowany grunt inny niz rodzimy, profilowanie dna wykopu i skarp, wbudowanie i zageszczanie gruntu,
wymiany przewarstwien gruntdéw spoistych organicznych i trudno zageszczalnych na grunty piaszczyste oraz dowédz
piasku do ewentualnej wymiany gruntu, optaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,
optaty za sktadowanie wydobytych materiatdw, odpaddw, zabezpieczenia rzek i kanatéw przed zaktéceniem przeptywu
lub zanieczyszczeniem wodd, wykonania okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardéw, sondowan i
sprawdzen robdt, wykonanie protokotdw pomiaréw, odbioréw, przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,
przywrécenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie,
uporzadkowanie placu budowy po robotach, zabezpieczenie urzadzen (znaki drogowe), odtworzenie istniejacych
oznakowan drdg i chodnikdw, wykonanie badan zageszczenia gruntu z czestotliwoscig nie mniejszg niz 3 badania na
100 m wykonanej sieci wraz z uzbrojeniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

PN-B-06050:1999 PN-EN Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne,
1997-1-2:2009

Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne; Czesé
PN-B-10736:1999 2: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego;

PN-06714 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania,

PN-88/B-04481
Kruszywa mineralne. Badania,

PN-EN 1097
Grunty budowlane - Badania prébek gruntu,
PN-EN-932
Badanie mechanicznych i fizycznych  wilasciwosci
PN-S-02205:1998 kruszyw, Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw,
PN-EN ISO 22476 Drogi Samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i

badania, Rozpoznanie i badania geotechniczne
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10.2. INNE

Wykonanie robét ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.).
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ST-04 SIEC WODOCIAGOWA
1. WPROWADZENIE
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-04 SIEC WODOCIAGOWA s3 wymagania dotyczace prac
montazowych dokonywanych podczas realizacji robét w ramach inwestycji dotyczacej realizacji zadania ,,Budowa
odcinka sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dzialek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi: 1055/1, 657, 668/1, 668/2, 1051/7, 1051/8, 656/15, 656/14 potozonych w obrebie
0001- Chorzele miasto”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
przy dotyczacej realizacji zadania ,,Budowa odcinka sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1055/1, 657, 668/1, 668/2, 1051/7, 1051/8, 656/15,
656/14 potozonych w obrebie 0001- Chorzele miasto” Specyfikacje Techniczng uwzgledniajg normy panstwowe,
instrukcje i przepisy stosujace sie do robdt. Odstepstwa od wymagan ogoélnych podanych w niniejszej Specyfikacji
moga miec¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu

1.3 Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
technologicznych zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej objetej kontraktem.

W zakres tych robdt wchodza;:

Rurociagi z rur i ksztattek PE o $rednicy 63 mm.

Montaz studni wodomierzowej

Montaz betonowych blokéw oporowych.

Préba cisnieniowa i ptukanie sieci.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami,
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt” i Ogoélng Specyfikacja Techniczng BO. 01.

Sie¢ wodociggowa - uktad rur pofaczonych szczelnie stuzacy rozprowadzeniu wody pitnej do poszczegolnych
budynkdéw mieszkalnych.

Przytacze wodociagowe - rurociag z rur PE faczacy siec wodociagowa z wewnetrzng instalacja wodociggowa w
budynku.

Rura ochronna - odcinek przewodu z rury PE lub stalowej zabezpieczajacej rurociag przed uszkodzeniami pod
wpltywem sit nacisku przenoszonymi przez grunt.

Zasuwa odcinajaca - element wbudowany w rurocigg ttoczny stuzacy do odciecia przeptywu wody.

Hydrant — zawdr odcinajacy stuzacy do poboru wody na cele przeciwpozarowe.

Ksztattki - gotowe elementy wykonane z tych samych materiatdw co rury stuzace do pofaczenia rur i uzbrojenia
rurociggow.

Nawiertka — obejma z zaworem odcinajacym zabudowana na sieci stuzaca do odciecia przeptywu wody w przyfaczu.
Blok oporowy - element betonowy zabudowany na zewnetrznej powierzchni rury zabezpieczajacy rurociag przed
przesunieciem.

Préba cisnieniowa — czynnosci sprawdzajace wytrzymatos¢ rur i szczelnos$¢ potaczen przed ostatecznym zasypaniem
rurociggu.

Komora przewiertowa - poszerzony wykop dla zamontowania urzadzenia przewiertowego pozwalajacego na
wprowadzenie rury ochronnej w grunt bez jego rozkopywania.

Manszeta - tacznik wykonany z elastomeru zakfadany na koncu rury ochronnej i rurze przewodowej.

Plozy - elementy wykonane z polietyleny zabudowane na rurociagu wewnatrz rury ochronnej.

Studzienka wodomierzowa - element prefabrykowany do ustawienia w gruncie, w ktérym montuje sie wodomierz.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
i pozwoleniem na budowe, pozostatymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY:
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju przedstawiono w czesci ogodlnej.

Rury:

Rury i ksztattki polietylenowe z PE100 ® 63mm faczone przy pomocy zgrzewania doczotowego. SDR 11 (PN16)
ewentualnie nizszy. Gestos¢ 0,960g/cm3, modut Younga E (1 mm/min) - 1000 MPa, wspdtczynnik przewodnosci
cieplnej - 0,40 W/m*K, minimalny promien giecia - 50*D,. Maksymalna dtugos$¢ rur 12,0 m.

Uszczelki.
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Uzbrojenie sieci.

Zasuwa odcinajaca — kotnierzowa na cisnienie nominalne 1,6 MPa. Korpus i kadlub wykonany z Zeliwa sferoidalnego z
zewnatrz i wewnatrz epoksydowane o $rednicy nominalnej 65 mm. Wrzeciono ze stali nierdzewnej, klin z
nawulkanizowang powtoka elastomerowq, prowadzenie klina trzypunktowe. Obudowa sztywna o diugosci 1,25 m z
trzpieniem ocynkowanym i tbem do klucza z zeliwa sferoidalnego. Skrzynka uliczna z zeliwa szarego o s$rednicy
wewnetrznej minimum 12 cm i wysokosci 25 cm z wieczkiem. Ptyta podkladowa z blachy stalowej ocynkowanej o
wymiarach minimum 35x35 cm.

Hydrant nadziemny - o $rednicy nominalnej 80 mm i wysokosci 2150 mm na ci$nienie nominalne 1,6 MPa. Kolumna
wykonana z zeliwa sferoidalnego. Korpus gérny hydrantu nakrecany na kolumne i pokretto wykonane z zeliwa
sferoidalnego lub stali nierdzewnej. Grzybek zaworu z mosigdzu lub zeliwa sferoidalnego pokryty elastomerem. Rura
trzpieniowa zeliwna lub stalowa ocynkowana. Nasada i pokrywy aluminiowe. Uszczelki z elastomeru.

Kolano stopowe - kotnierzowe lub kielichem do potaczenia z rurg PVC-U ze stopka o $rednicy nominalnej 80 mm i
ci$nienie nominalne 1,6 MPa. Wykonane z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego.

Trdjniki bose lub kotnierzowe - o srednicy nominalnej 100 mm i ci$neinie nominalne 1,6 MPa. Wykonane z zZeliwa
sferoidalnego.

Kotnierz dwukomorowy do potaczenia z rurg PVC-U - o $rednicy nominalnej 80 mm i ci$nienie nominalne 1,6 MPa.
Wykonany z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego. Pierscien uszczelniajacy z elastomeru.

Kotnierz z krdo¢cem FW - o s$rednicy nominalnej 80 i 100 mm i cisnienie nominalne 1,6 MPa. Wykonany z zeliwa
sferoidalnego epoksydowanego.

Bloki oporowe - wykonane z betonu B25 zawibrowanego. Wymiary blokéw oporowych zgodnie w dokumentacjg
budowlang. Bloki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05.

2.2 Materialy pomocnicze.

Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna w kolorze zielonym (do oznaczania kanalizacji) z wktadka ze stali kwasoodpornej o
szerokosci 20 cm.

Sruby, nakretki i podktadki — ocynkowane o typowych wymiarach.

Elektrody do spawania stali St typu EAR 3,25 i 4 mm.

Woda.

Do robdt stosowac wode o wymaganiach jak dla celéw przemystowych.

2.3 Skiadowanie materiatow.

Rury z PE dostarczane sa w odcinkach prostych o dtugosci do 12 m w oryginalnych fabrycznych opakowaniach
(wigzkach) i powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w tych opakowaniach. Rury sktadowaé¢ w wyznaczonym
i ogrodzonym miejscu w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym terenie. Wigzki nalezy sktadowaé na podktadach
drewnianych o szerokosci i wysokosci min. 10 cm w odstepach co 1,5 m. Maksymalna wysokos$¢ sktadowania 1,0 m. W
czasie dluzszego sktadowania (powyzej 3 m-cy) rury zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni stonecznych, ale w
sposOb zapewniajacy przewietrzanie. Przy pracach przetadunkowych stosowac odpowiednie zawiasy uniemozliwiajace
zaciskanie sie lin na rurach. Stosowac liny miekkie. W przypadku rozpiecia wiazki rury zabezpieczy¢ przed toczeniem
sie obustronnie po bokach wspornikami drewnianymi i klinami mocowanym ze soba i podktadami w odstepach co 1,5
m.

Pozostate materiaty.

Pozostate materiaty sktadowaé w zamknietych magazynach na terenie zaplecza budowy lub zamknietych kontenerach
przenosnych. Materiaty nalezy sktadowac zgodnie z instrukcjq producentéw w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie
z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Szczegdlna uwage nalezy zwréci¢ na skfadowanie zasuw w
spos6b uniemozliwiajacy uszkodzenie poszczegdlnych elementdow.

3. SPRZET:

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdlnej Sprzet transportowy musi posiadaé dopuszczenie
do ruchu po drogach publicznych.

3.2. Sprzet do wykonania robdt technologicznych i transportu wewnetrznego materiatow.

Zuraw samochodowy o udzwigu do 10 Mg.

Ciagnik kotowy z przyczepa o mocy 37 kW.

Samochéd do przewozu rur o dtugosci 12 m.

Samochdd skrzyniowy do 5 Mg.

Samochdd samowytadowczy do 5 Mg.

Samochdd dostawczy 0,9 Mg.

Agregat pradotworczy spalinowy umozliwiajacy podfaczenie urzadzen technologicznych do spawania rur stalowych i
zgrzewania rur PE100.

Zgrzewarka do doczotowego zgrzewania rur posiadajagca mozliwos¢ rejestracji i wydruku parametrow zgrzewania.
Zgrzewarka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania: przyrzad mocujgcy musi dawa¢ mozliwosé unieruchomienia
czesci wraz ze stopniowym zaciskaniem bez uszkodzenia ich powierzchni, powinna mie¢ mozliwos¢ obrobki wirowej
cz6t zamocowanych czesci z zachowaniem ich rownolegtosci, posiadac¢ stabilng budowe gwarantujaca eliminacje
naprezen wystepujacych w procesie zgrzewania wptywajacych na deformacje rury i zgrzewa, powierzchnie robocze
elementu grzewczego muszg byc¢ ptaskie i rownolegte, rozktad temperatury na powierzchniach roboczych nie moze
wykazywac roznic wiekszych niz 10° C.

Obcinarka do rur PE.

Prosciarka do rur PE.

Elektronarzedzia: wiertarka udarowa do wiercenia otwordéw o $rednicy 20 mm, przecinarka do rur stalowych i betonu,
szlifierka katowa.

Niwelator geodezyjny.

Narzedzia reczne: taczki, pojemniki do recznego przygotowania zaprawy cementowej, wiadra stalowe, komplet kluczy
ptaskich i oczkowych, drabiny lekkie przenosne, komplet mtotkéw do 3 kg, drazki stalowe o dtugosci 1,5 m i $rednicy
30 mm, poziomice do 2,5 m, belki drewniane o diugosci 50 cm i szerokosci 20 cm, kielnie do zaprawy betonowej,
komplet pasy zaciskowych do opuszczania recznego rur i drobnych elementéw do wykopu.
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4. TRANSPORT:

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogdlnej.

Materialy mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi lecz gtdwnie samochodami skrzyniowymi o
tadownosci do 5 Mg i do 10 Mg o dtugosci przystosowanej do dtugosci rur. Materiaty nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesunieciem.

4.1 Transport rur:

Transport rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci, takiej aby wolne
konce rur poza skrzynie tadunkowga nie byty dtuzsze od 1 m.

Przew0z rur i prace przetadunkowe powinny odbywac sie przy temperaturach powietrza zewnetrznego w przedziale od
+5° C do +30° C.

Nie wolno w trakcie prac przetadunkowych rzucac rurami.

Nie wolno rur przecigga¢ po podtozu, lecz musza by¢ przenoszone.

Rury transportowaé w pakietach fabrycznych. W przypadku transportu rur luzem nalezy przestrzegac nastepujacych
warunkow: rury na samochodzie uktada¢ na rownym podtozu na podktadach drewnianych o szerokosci min. 10 cm i
wysokosci min. 2,5 cm - utozonych prostopadle do ich osi (w przypadku rur PE zabezpieczonych przed zarysowaniem),
rury zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie za pomoca klindw i kotkdw drewnianych.

W trakcie zatadunku i roztadunku stosowac liny miekkie (nylonowe, bawetniano-konopne).

4.2 Pozostate materialy.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie wedtug nastepujacych zasad:
Materiaty przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach.

W przestrzeni tadunkowej materiaty uktada¢ w sposdb zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem.
Materiaty zabezpieczy¢ przed wptywem warunkdw atmosferycznych (deszcz, wiatr, $nieg).

Nie wolno jednych materiatow zabezpieczaé drugimi.

Materiaty ustawia¢ w przestrzeni tadownej rodzajem i asortymentem.

5. WYKONANIE ROBOT:
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci ogdlnej.
5.1 Rurociag z rur i ksztattek PE

Rury i ksztattki z PE taczy¢ przy pomocy zgrzewania doczotowego lub elektrooporowo. Dopuszcza sie potaczenie przy
pomocy mufy do potaczen elektrooporowych dtuzszego odcinka rurociggu w wykopie.

Rury taczy¢ wzdtuz wykopu.

Obie czesci zamocowaé w zgrzewarce a nastepnie poddac jednoczesnej obrdbce. Obrobka jest wystarczajaca gdy na
obu zgrzewanych miejscach nie ma miejsc nieobrobionych. Powierzchnie zgrzewane nie moga by¢ dotykane rekami. Po
obrdébce obie czesci dosunaé do siebie, az do zetkniecia. W zadnym miejscu szczelina nie moze by¢ wieksza od 0,5
mm, a przesuniecie osiowe od 10 % grubosci Scianki.

Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawi¢ do zgrzewarki. Rury lub krdciec ztaczki docisngé do
elementu grzewczego wymagang do wyréwnania sitg, az do catkowitego przylegania powierzchni i powstania zgodnej z
tabelg wyptywki. Zredukowaé nacisk wyréwnania do wartosci p=0,01-0,02 N/mm?2. Nagrzewaé elementy tgczone
zgodnie z tabelg (dla rur ® 110 70-120s). Po czasie zgrzewania usung¢ element grzewczy, a elementy fgczone spoic ze
sobg. Czas przerwy na przestawienie nie moze przekroczy¢ - dla rury ® 110 6 s. Przy spajaniu zwraca¢ uwage by
zgrzewane czesci zostaty potgczone szybko. Nastepnie nalezy zwiekszy¢ site docisku do osiggniecia cisnienia spajania -
0,15 N/mm?. Cisnienie spajania nalezy utrzymywaé w catym przedziale czasu chtodzenia. Zgrzewane czesci muszq
pozosta¢ wiec w szczekach zgrzewarki az do uptyniecia czasu chtodzenia . Chtodzenie nastepuje w warunkach
otoczenia i nie wolno go przyspieszac¢ dodatkowym chtodzeniem. Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna powstaé
podwdjna wyptywka. Po zakonczeniu chiodzenia nalezy otworzy¢ obejmy mocujace rury i wyjaé rury z maszyny.
Rurociag zgrzewac odcinkami nie wiekszymi 120 m.

Rurociag opuszcza¢ do wykopu przestrzegajac zasady, ze promien giecia rury nie moze by¢ mniejszy od 50 Srednic.
Rurociag uktadac na wyprofilowanej i odebranej posypce zachowujac jednolite podparcie. Szczegdlng uwage zwrdéci¢ na
zabezpieczeniem rur przed przesunieciem w trakcie wykonywania osypki.

Po utozenie rurociagu na dnie wykopu i obsypaniu do potowy s$rednicy sprawdzi¢ spadek i liniowos$¢ utozenia zgodnie z
projektem.

Zabrania sie podkfadania pod rurociag wszelkich podktadek zapewniajacych utrzymanie projektowanego spadku.
Wiasciwy spadek rurociggu nalezy uzyskac tylko i wyfacznie przez wiasciwe podbicie piasku w pachwinach rur.

5.2 Montaz zasuw i hydrantéw

Zasuwy odcinajace i hydranty montowa¢ w miejscach okreslonych w projekcie budowlanym.

Pod zasuwami i kolanami stopowymi, na ktérych montowane bedg hydranty, podtoze nalezy wzmocni¢ betonem B20 o
wysokosci 15 cm i wymiarach w rzucie poziomym 50x50 cm.

Zasuwy i hydranty nalezy ustawia¢ w pionie i prostopadle do osi rurociggu.

Powierzchnie wszystkich kotnierzy powinny by¢ $cisle prostopadte do osi rurociggu. Wszystkie powierzchnie i krawedzie
kotnierzy, ksztattek i zasuw nalezy oczyscic¢ z brudu i zanieczyszczen.

Kotnierze powinny by¢ tak ustawione, aby $ruby do skrecenia byty ustawione w ptaszczyznie pionowej i poziomej
przechodzacych przez o$ rurociggu.

Dokrecanie $rub przy potgczeniach kotnierzowych nalezy wykonywac réwnomiernie na catym obwodzie, przestrzegajac
aby s$ruby byty dokrecane na przemian. Po skreceniu potaczenia kotnierzowe oczysci¢ z zanieczyszczen i posmarowac
oliwa techniczng a $ruby wazelina techniczna.

W trakcie wykonywania pofaczen kotnierzowych nie wolno: docigga¢ srubami potgczen posiadajacych pomiedzy
kotnierzami zbyt duzy luz, pozostawia¢ otwordéw bez zatozenia $rub, pozostawia¢ nie dokreconych $érub, stosowaé w
potaczeniach za krotkich srub nie wystajacych poza lico nakretki min 0,5 cm.
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Po zamontowaniu zasuwy w rurociggu ustawi¢ w pionie i zatozy¢ obudowe z trzpieniem. Obsypke wokdt obudowy
wykonywac warstwami o wysokosci do 20 cm zageszczajac ubijakami drewnianymi. W trakcie zasypki zwraca¢ uwage
na pionowe ustawienie obudowy. Po zasypaniu obudowy do 2/3 wysokosci obsypke zagesci¢ ubijakami spalinowymi o
wadze do 100 kg.

Zestaw do montazu wodomierza montowac na konsoli mocowanej do $ciany. Zestaw montowa¢ w poziomie.

5.3 Montaz blokéw oporowych

Bloki oporowe umieszcza¢ na trdjnikach, koncéwkach sieci i zatamaniach réwnych wiekszych od 30°. Bloki wykona¢ z
betonu B25 zawibrowanego.

Wykop pod blok oporowy wykonywac recznie tuz przed jego umieszczeniem.

Miedzy ksztattki i blok oporowy utozy¢ folie budowlang z PE o grubosci 0,2 mm.

Bloki oporowe opiera¢ o nienaruszong $ciane wykopu.

5.4 Préba cisnieniowa

Prébe szczelnosci rurociggu z rur PVC-U i PE z uwagi na odksztalcenia jakim ulegaja materiaty lepkosprezyste pod
wplywem statego naprezenia i spadku cisnienia préobnego, przeprowadzi¢ nalezy zgodnie wytycznymi normy
europejskiej prEN 805:1996.

Cata procedura préby szczelnosci obejmuje faze wstepng zawierajacq okres relaksacji, potaczong z nig préba spadku
ci$nienia i zasadniczg prdbe ci$nienia.

Po przeptukaniu i odpowietrzeniu rurociggu obnizy¢ cisnienie do poziomu cisnienia atmosferycznego i przez co najmniej
60 min. Pozwoli¢ na relaksacje naprezen w rurociggu, aby unikna¢ wstepnych naprezen pochodzacych od cisnienia
wewnetrznego; zabezpieczy¢ rurociag przed wtérnym zapowietrzeniem.

Po okresie relaksacji nalezy szybko (nie diuzej niz 10 min.) i w sposob ciagty podnies¢ cisnienie do poziomu cisnienia
prébnego (STP= 1,5 PN= 1,125 MPa). utrzymywac ci$nienie STP przez 30 min. przez dopompowywanie wody w
sposob ciagly lub z krotkimi przerwami. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowa inspekcje rurociggu aby
zidentyfikowac ewentualne nieszczelnosci.

Przez okres 1 godziny nie pompowac¢ wody pozwalajac badanemu odcinkowi na rozcigganie sie na skutek
lepkosprezystego petzania.

Na koniec fazy wstepnej zmierzy¢ poziom cisnienie w rurociagu.

W przypadku jezeli ci$nienie spadto o wiecej niz 30% STP, to nalezy przerwac faze wstepng i obnizy¢ cisnienie wody w
badanym odcinku do 0. po ustaleniu przyczyn nadmiernego spadku cisnienie zapewni¢ wtasciwe warunki testu. Usunaé
przyczyny nadmiernego spadku ci$nienia. Ponowne przeprowadzenie proby mozliwe jest po co najmniej 60-cio
minutowym okresie relaksacji.

W przypadku pomysinego zakonczenia fazy wstepnej nalezy kontynuowac procedure testowa.

W koncu fazy wstepnej gwattownie obnizy¢ cisnienie w rurociaggu o Ap=0,16 MPa poprzez upuszczenie wody z
badanego odcinka. Doktadnie zmierzy¢ objeto$¢ upuszczonej wody AV. Obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody AVmax
wedtug ponizszego wzoru i sprawdzi¢, czy upuszczona ilos¢ wody AV nie przekracza wartosci dopuszczalnej AVmax :

1 D
AVmax = 1,2¥V*Ap*( ------- + - )
Ew e*E;
gdzie:
AVmax - dopuszczalny ubytek wody (litry),
\Y - objetosc¢ testowanego odcinka (litry),
Ap - zmierzony spadek cisnienia (Kpa)
Ew - wspdtczynnik scisliwosci wody (kPa( (2,06*106kPa),
D - wewnetrzna $rednica rurociggu (m),
e - grubos¢ scianki rurociggu (m),
Er - modut Younga materiatu rury (700 MPa),
1,2 - wspdtczynnik poprawkowy.

Dla wilasciwej interpretacji uzyskiwanych wynikéw istotne jest zastosowanie odpowiedniej wartosci E: oraz
uwzglednienie zmian temperatury i czasu przeprowadzania préby szczelnosci. Szczegdlnie w przypadku badania
rurociggéw o matych srednicach i krétkich odcinkéw Ap i AV winny by¢ mierzone tak doktadnie, jak to mozliwe. Jezeli
AV jest wieksze niz AVmax to nalezy przerwa¢ badanie i po obnizeniu ciénienia do zera jeszcze raz dokfadnie
odpowietrzy¢ rurociag.

Po obnizeniu cisnienia w koncu fazy wstepnej przez 30 minut - zasadnicza proba szczelnosci — obserwowac i
rejestrowaé wzrost cis$nienia wewnetrznego wywotany kurczeniem sie rurociggu. Zasadnicza prébe szczelno$ci mozna
uznaé za pozytywna, jezeli linia zmian ci$nienia wykazuje tendencje wzrostowg i w ciggu 30 min., co jest zazwyczaj
wystarczajaco dtugim okresem czasu aby uzyskac odpowiednio doktadne okreslenie szczelnosci, nie wykazuje spadku.
Jezeli w tym okresie krzywa zmian cisnienia wykaze jednak spadek, to jest to oznakg nieszczelnosci badanego odcinka.
W przypadku watpliwosci nalezy zasadniczg probe szczelnosci przedtuzy¢ do 90 min. W takim przypadku dopuszczalny
spadek ciénienia jest ograniczony do 25 kPa wzgledem maksymalnej wartosci cisnienia uzyskanej w fazie kurczenia sie
rury. Jezeli ciénienie spadnie o wiecej niz 25 kPa, to test nalezy uzna¢ za negatywny. Wtedy nalezy sprawdzi¢
wszystkie potgczenia mechaniczne przed inspekcjg wizualng potaczen zgrzewanych. Usungé wszystkie zidentyfikowane
w trakcie préby uszkodzenia instalacji i powtdrzy¢ catg probe.

Powtorne wykonanie zasadniczej proby szczelnosci jest dopuszczalne pod warunkiem przeprowadzenia catej procedury
testowej fqcznie z 60-cio minutowym okresem relaksacji w fazie wstepnej.

Prébe prowadzi¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 800 m.

Wszystkie potaczenia, ksztattki, armatura muszg by¢ odkryte podczas proby.

Proste odcinki rurociggu powinny by¢ przysypane i zageszczone, a proba moze sie odby¢ najwczesniej w 48 godzin po
zasypaniu.

Maksymalna temperatura rurociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20° C.

Po zakonczeniu préby cisnienie nalezy zmniejszy¢ powoli w najnizszym punkcie.

Miejsca odpowietrzen muszg znajdowac sie we wszystkich najwyzszych miejscach sieci.

Napetnianie rurociggu musi odbywac¢ sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci.

Po probie nalezy catkowicie opréznic rurociag z wody.

Po wykonaniu préby cisnieniowej wodocigg przeptukac czysta woda.

Dezynfekcje rurociggéw przeprowadzi¢ woda chlorowang powstatg z rozpuszczenia podchlorynu wapnia zawierajacq co
najmniej 50 mg Clo/dm3.
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Po przeprowadzeniu dezynfekcji i ponownym przeptukaniu rurociggéw wykonac¢ analize fizyczno-chemiczng i
bakteriologiczna wody. Jezeli woda nie spetnia wymagan nalezy ponownie przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggow.

5.5 Postepowanie w przypadkach nieprzewidzianych.
W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych wypadkow nalezy zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru.
5.6 Tolerancja.

Tolerancje wymiarowe przy montazu rurociggu:

Odchylenie osi rurociggu w planie nie moze przekroczy¢ 10 cm.

Odchylenie wigczenia hydrantu i przytaczy do sieci nie moze przekraczac 0,5 m.
Odchylenie osi spadku nie moze przekroczy¢ 10 % projektowanego spadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem rurociaggdw powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1 Kontrola rurociagu

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

Zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa.

Prawidtowos¢ wytyczenia rurociggu i jego uzbrojenia w terenie.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen wciskanych, zgrzewanych i kotnierzowych. Prawidlowos$¢ wykonania
potaczenia zgrzewanego powinna by¢ potwierdzona wydrukiem zgrzewu.

Inwentaryzacja rurociggu z zaznaczonymi elementami. W inwentaryzacji uwzgledni¢ rzedne wysokosciowe osi
rurociggu we wszystkich punktach zmiany stopnia nachylenia (spadki), zatamaniach, w miejscach montazu zasuw
odcinajacych i hydrantéw, koncach rur ochronnych i przewiertowych i punktach na rurociggu w odlegtosciach nie
wiekszych niz 100 m.

Sprawdzenie zgodnosci opisu na rurach z wymaganiami projekt budowlanego.

Sprawdzenie prawidtowosci umieszczenia blokow oporowych.

Sprawdzenie wysokosci i prawidtowosci wykonania obsypki rur.

Przeprowadzenie i odbidr proby cisnieniowej.

Przeprowadzenie dezynfekcji i ptukania rurociagéw.

Sprawdzenie utozenia tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej nad rurociggiem. Tasma powinna by¢ utozona na obsypce (30
cm ponad wierzchem rury) pionowo nad rurociggiem.

6.2 Wykonania przewiertow

Kontrola wykonania przewiertow polega na:

Sprawdzenie parametréw technicznych urzadzenia przewiertowego i prawidtowosci jego ustawienia w komorze.
Sprawdzenie potaczen spawanych rur stalowych.

Sprawdzenie prawidlowosci montazu ptdéz dystansowych na rurociggu ttocznym i manszet na koncéwkach rur
ochronnych.

6.3 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sq:

Rurociag z rur PVC-U - m.

Montaz rurociggdw z rur PE - m.

Montaz zasuw, hydrantéw i blokéw oporowych - szt.
Przewierty - m.

Préba cisnieniowa — 200m - 1préba.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Odbiér techniczny czesci wykonanych robot przy montazu rurociagu

Odbiorowi technicznemu wykonania czesci rurociaggu podlega odcinek wykonany kompletnie, miedzy
charakterystycznymi punktami (zasuwa, hydrant lub zatamanie) za, ktory Wykonawca bedzie wystawiat fakture
czesciowq. Za wykonany kompletnie odcinek rozumie sie wykonanie wszystkich robét objetych kompletem Specyfikacji
Technicznych.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikowych.

Do odbioru technicznego powinny by¢ przygotowane i dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
zaakceptowanymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Dziennik budowy z wniesionymi zapisami.

Szkice inwentaryzacyjne sporzadzone przez uprawnionego Geodete.

Wszystkie dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

Protokoty badan, prob i sprawdzen.

Protokoty odbioru robot zanikowych i kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym.

7.2 Zakres odbioru technicznego czesci robot

Odbidr czesci robot zanikajacych obejmuje:
Sposdb wykonania wykopow pod wzgledem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowg i
powierzchniowg z opadoéw atmosferycznych,
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Przydatnos¢ podioza naturalnego do budowy rurociagu (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnos¢).
Wykonanie podfoza pod rurociag.

Utozenie rurocigqgu.

Préba szczelnosci wykonanego odcinka rurociggu.

Ptukanie i dezynfekcja rurociagu.

Wykonanie obsypki nad rurociggiem i kanatem.

Utozenie tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej nad rurociggiem.

Przecigganie rur przez rury przewiertowe.

Zasypka wykopdw i jej zageszczenie.

7.3 0dbiér koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie zgodnie z zawartg umowa miedzy Wykonawca i Zamawiajacym.

Do odbioru technicznego powinny by¢ przygotowane i dostarczone nastepujace dokumenty:

Zawiadomienie o zakonfczeniu robdt.

Komplet dokumentow przedtozonych w ramach odbioréw technicznych czesci robdt.

Dziennik budowy z zapisami potwierdzajacymi zakonczenie robdt i uporzadkowanie terenu budowy.

Inwentaryzacja budowlana catego przedsiewziecia.

Oswiadczenie Kierownika budowy w trybie postanowier Prawa Budowlanego.

Kompletng dokumentacje powykonawcza.

W przypadku natozenia obowigzku - przez pozwolenie na budowe - uzyskania pozwolenia na uzytkowanie - opinie
organow wymienionych w Art. 56 Prawa Budowlanego.

W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

Zgodnos¢ wykonania wszystkich robot z projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowe.

Poréwnac inwentaryzacje geodezyjna z projektem budowlanym i przeanalizowaé ewentualne rdznice.

Porownac wyniki badan wody z wymaganiami dla wody pitnej.

Zapoznac sie z opiniami organéw wymienionych w Art. 56 Prawa Budowlanego.

Zgodnos$¢ dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacja powykonawczg i czy zostaty wprowadzane wszystkie zmiany
i uzupetnienia.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1 Rurociagi z rur PVC-U i PE - ptaci sie za m ulozonego rurociagu

Cena obejmuje:

Wytyczenie osi rurociggu i jego elementdw oraz uzbrojenia.

Dostarczenie w miejsce wbudowania wszelkich materiatéw podstawowych i pomocniczych.
Utozenie rurociggu na podtozu.

Wykonanie wszelkich prac montazowych i potgczeniowych.

Kontrole potaczen i spadku rurociggu.

Dostarczenie na budowe i koszty pracy sprzetu i narzedzi.

Usuniecie wszelkich niedordébek i poprawek.

Inwentaryzacje geodezyjna.

Posprzatanie i uporzadkowanie miejsca wykonywanych robot i terenu wokdt budowy.
Utrzymanie drdg dojazdowych.

7.2 Montaz zasuw, hydrantéow i blokow oporowych - ptaci sie za szt. zamontowanego elementu

Cena obejmuje:

Wytyczenie miejsca montazu elementu.

Dostarczenie w miejsce wbudowania wszystkich materiatow podstawowych i pomocniczych.
Ustawienie na podtozu i zamontowanie elementu w rurociggu.

Wykonanie wszelkich prac montazowych i potgczeniowych.

Kontrole potaczen.

Dostarczenie na budowe i koszty pracy sprzetu i narzedzi.

Usuniecie wszelkich niedordébek i poprawek.

Inwentaryzacje geodezyjna.

Posprzatanie i uporzadkowanie miejsca wykonywanych robét i terenu wokdt budowy.
Utrzymanie drég dojazdowych.

7.3 Przewierty — ptaci sie za m wykonanego przewiertu z przeciagnieciem rur przewodowych

Cena obejmuje:

Dostarczenie w miejsce wbudowania wszelkich materiatéw podstawowych i pomocniczych.
Wykonanie wszelkich prac montazowych i potaczeniowych.

Kontrole potaczen.

Dostarczenie na budowe, ustawienie i koszty pracy sprzetu i narzedzi.

Usuniecie wszelkich niedordbek i poprawek.

Inwentaryzacje geodezyjna.

Posprzatanie i uporzadkowanie miejsca wykonywanych robot.

Utrzymanie drég dojazdowych.

7.4 Prdba cisnieniowa i dezynfekcja rurociagéw - placi sie za kompletna probe z wynikiem pozytywnym

Cena obejmuje:

Dostarczenie w miejsce wbudowania wszelkich materiatdw podstawowych i pomocniczych.
Wykonanie wszelkich prac montazowych i potgqczeniowych oraz demontazowych.
Usuniecie wszelkich niedordbek i nieszczelnosci prébowanego odcinka.

Wykonanie badan wody.

Posprzatanie i uporzadkowanie miejsca wykonywanych robot.
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7.5 Platnos¢ Wykonawcy za wykonane roboty

Ptatno$¢ Wykonawcy za wykonane roboty moze nastgpi¢ wytgcznie po odbiorze technicznym przez Inspektora Nadzoru
odcinka rurociggu wraz z pozostatymi robotami, wykonanego w czasie okreslonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Szczegdtowe zasady ptatnosci okresla umowa zawarta miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy

PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-02864/97 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

PN-B-02863/97 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa.

PN-/B-10725/97 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie 1 MPa.

PN-92/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacji wodociggowej.

PN-ISO 4064-1/97Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1/97 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody

pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-C-89218.1993 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardéw.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

EN805:1996Projekt normy europejskiej w zakresie badania szczelnosci rurociggéw z PE.

PN/H-74209 Rury stalowe bez szwu gtadkie.

PN/H-74306 Kotnierze rur i armatury. Srednice i éruby. Ciénienie nominalne do 16 baréw.

BN-81/9194-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.
BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

8.2 Inne dokumenty

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2224r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Instrukcja projektowania, montazu i ukfadania rur PVC-U i PE. - ,GAMRAT"” SA Jasto - wydanie I.

Systemy cisnieniowe. Informacje techniczne. — ,WAVIN METALPLAST-BUK” Spoétka z o.0.
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ST-05 SIEC KANLIZACJI SANITARNE]
1. WPROWADZENIE
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-05 SIEC KANALIZACJII SANITARNEJ sg wymagania dotyczace
prac montazowych dokonywanych podczas realizacji robdt w ramach inwestycji dotyczacej realizacji zadania ,,Budowa
odcinka sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dzialek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi: 1055/1, 657, 668/1, 668/2, 1051/7, 1051/8, 656/15, 656/14 potozonych w obrebie
0001- Chorzele miasto”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
przy dotyczacej realizacji zadania ,Budowa odcinka sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1055/1, 657, 668/1, 668/2, 1051/7, 1051/8, 656/15,
656/14 potozonych w obrebie 0001- Chorzele miasto” Specyfikacje Techniczng uwzgledniajg normy panstwowe,
instrukcje i przepisy stosujace sie do robdt. Odstepstwa od wymagan ogdinych podanych w niniejszej Specyfikacji
mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu

1.3 Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Uzyte w SST wymienione ponizej Okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Sie¢ kanalizacyjna - uktad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektdw inzynierskich, znajdujacych sie poza
budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekdw nastepuje dzieki sile ciezkosci.
Przepompownia $ciekéw - przepompownie Sciekdw stosowane sg w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar
objety tq kanalizacjg moze byc¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni $ciekdw.
Kanalizacja cisnieniowa - system kanalizacyjny, w ktéorym przeptyw Sciekdw nastepuje wskutek cisnienia wytwo-
rzonego przez pompy. Kanalizacja cisnieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim zaludnieniu lub zabudowie.
Przykanalik — zgodnie z ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzaniu $ciekdéw

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji zadania,

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru (Inspektor) - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania robdt i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania;

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robdt.

1.4. Ogdlne postanowienia

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy , jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéow pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierata rysunki i dokumenty niezbedne do wykonania zadania. Jezeli w trakcie
wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wiasny koszt i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.4.3. Zgodno$¢ rob6t z Dokumentacja Projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w
dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowq i
SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego podziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
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dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST, i wplynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem i Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywanie robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

Wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie miat szczegolny wzglad na:

lokalizacje miejsc postojowych sprzetu, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych

$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i podjazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty Aprobate Techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzywane pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli Wykonawca uzyt materiat szkodliwy dla otoczenia zgodnie z specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju roboty,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kanalizacje ci$nieniowg na dziatkach rolnych po zbiorach ptodéw rolnych. W
przypadku zniszczenia ptodédw rolnych wyptata odszkodowania z tego tytutu cigzy na Wykonawcy w zakresie
uzgodnionym z wiascicielem gruntu.

W przepadku zniszczenia nawierzchni drég publicznych oraz wewnetrznych Wykonawca zobowigzany jest do
przywrdcenia stanu nawierzchni sprzed realizacji robét.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnoséci Wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. Materialy

Materiaty uzyte do budowy przedmiotowej kanalizacji musza odpowiadac aktualnym przepisom oraz spetnia¢ wszelkie
wymagania odnoszace sie do tego typu materiatdw. Inspekor Nadzoru moze w kazdym czasie zadaé przedstawienia
odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych spefanianie tych wymagan.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do roboét
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatldw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora. Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Humus i naklad czasowo zdjety z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdét lub odwiezione na okfad odpowiednio do umowy lub wskazan
Inspektora.

2.3. Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy
rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i wiasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST Ilub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym realizacjq,
zadania.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje wykonawca wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ pozniej zmiany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora bedg usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowag, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piémie przez Inspektora.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatédw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robodt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw
osiowych, kotkow swiadkow i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktéorych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego
gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od projektowanego poziomu
dna.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z
piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. Dla przewoddw o s$rednicy powyzej
0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub
SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykonaé podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia o
grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewodow o $rednicy powyzej 0,50 m nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie z
dokumentacja projektowa lub SST.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos$¢ posadowienia rurociggu powinny spetniac
ponizsze warunki:

najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,

dla kanatdw i kolektorow przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).

gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznoéci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m.

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto nalezy dazyc¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na koncéwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia
mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow potozonych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe z PVC nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjq producenta.

Poszczegodlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie
mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

Przejécia przewodow kanalizacyjnych przez przeszkody terenowe, powinny przebiegaé najkrétszg drogg mozliwie pod
katem prostym w stosunku do przeszkody.

Przejscia przewoddw kanalizacyjnych pod ciekami wodnymi, powinny by¢ wykonane w rurze ochronnej.

Przewody przebiegajace poprzecznie pod drogg, nie powinny zmniejsza¢ statecznosci i nos$nosci podioza oraz
nawierzchni drogi a takze naruszac skrajni drogi,

Skrzyzowanie przewoddéw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie powinno naruszaé
bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa przestrzegajac nastepujacych zasad:
studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach (max.
50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
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wszystkie kanaty w studzienkach nalezy faczy¢ o$ w oS,

studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,

studzienki wykonywacé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w
dokumentacji projektowej.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny miec
wilaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna stosowaé wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-
01

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zieleicach gérna
krawedz wiazu powinna znajdowac sie na wysokosci min.8 cm ponad poziomem terenu.

5.5.3. Przepompownie $ciekow

Przepompownie sciekow wykonac¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy zastosowaniu nastepujacych zasad:
Przepompownie jednokomorowe i z pompami zatapialnymi, powinny posiada¢ wtazy dostosowane do wymiaréw pomp i
armatury oraz ewakuacji pracownikow.

Komory powinny by¢ odpowiednio wentylowane.

Pompy, armatura i przewody, powinny mie¢ zapewnione dojscia.

Zbiornik przepompowni $ciekdw wykonany z polimerobetonu.

Rurociagi stosowane w przepompowniach sciekéw, powinny by¢ ze stali kwasoodpornej.

Przepompownie $ciekéw powinny mie¢ zapewniong automatyke i sygnalizacje:

pompy powinny samoczynnie zataczac sie i wytgcza¢ w zaleznosci od poziomu $ciekow;

sygnalizacja powinna wskazywac prace pomp i urzadzen sterowanych samoczynnie, zdalnie lub recznie, a takze stany
awaryjne, w tym przekroczenie maksymalnego poziomu s$ciekdw.

Dopuszczalny poziom hatasu w przepompowni, powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-B-02151.02.

Teren przepompowni powinien by¢ ogrodzony.

5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakosc robdét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badan, Wykonawca przedstawia na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej niz w
terminie okreslonym w programie jakosci lub w SST. Wyniki badan (kopie) przekazywane Inspektorowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych.

Produkty przemystowe beda posiada¢ wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace
atesty mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci  to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy Beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnymi numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie. Inspektor wpisane do Dziennika Budowy uwagi podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, jezeli takie jest wymagane,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robdét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Odbior robét
7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST i warunkach Umowy, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu

odbiorowi pogwarancyjnemu

7.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegajq zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie powiadamia
Inspektora. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwiocznie nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Obmiaru czesciowego robdét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor.

7.4. Odbior ostateczny robot
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umownych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjq projektowg i SST. W toku odbioru koncowego robdét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje

czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,

komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach.

7.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
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uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie
wykonania jego zalecen

recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

atesty jakosciowe wbudowywanych materiatow,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru,

sprawozdanie techniczne,

geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez ~ Zamawiajacego,

uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt,

date rozpoczecia i zakonczenia robdt.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu. z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 ,0dbidér ostateczny robot”.

8. Przepisy

Normy

PN-EN 476:2001 Wymagania dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 1401-1:1995 systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. podziemne bezcisnieniowe systemy

przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu PVC-U do odwadniania i kanalizacji.
wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu,

PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigekczonego
polichlorku winylu do przesytania wody. Czes$¢ |. Wymagania ogolne. Czes¢ 2. Rury. Czesc¢ 3.
Ksztattki. Cze$¢ 4. Zawory i wyposazenie pomocnicze. Cze$¢ 5. Przydatnosc do stosowania w

systemie
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych
PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania
Warunki Ogoélne Umowy.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow
Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych
Wymagania techniczne COBRITI INSTAL
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